

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – NR 1

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przekazuję zmiany dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmienia się Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, które po zmianach otrzymują nowe brzmienie - dot. §8 zmiana umowy:

„§8.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

a) nieprzystąpienia firmy budowlanej do realizacji robót budowlanych o czas niezbędny na powtórzenie postępowania przetargowego,

b) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy,

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT),

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie, przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r., poz. 847),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego.

Każda ze stron, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może złożyć pisemny wniosek, a jeżeli złoży po tym terminie – od daty jego złożenia, w którym strony wykażą bezpośredni lub pośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy.

3. W przypadku nieprzystąpienia firmy budowlanej do realizacji robót budowlanych, przedmiotowa umowa ulega rozwiązaniu.

4. Warunki dokonywania zmian:

a) zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej,

b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,

c) zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą Pzp,

d) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku zaistnienia zmiany terminu realizacji zamówienia”.

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia niezbędnego czasu do przygotowania oferty, Zamawiający przedłuża:

2) termin składania ofert, z dnia 01 września 2017 r. godz. 9.30 na dzień: **07 września 2017 r., godz. 9.30.**

3) termin otwarcia ofert, z dnia 01 września 2017 r. godz. 10.00 na dzień: **07 września 2017 r., godz. 10.00.**

Powyższe zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część SIWZ. Dostępne: www.bip.bytomodrzenski.pl

W załączeniu:

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

BURMISTRZ
Jacek Sauter