GMINA BYTOM ODRZANSKI
67-115 BYTOM QDRZANSK | Bytom Odrzafigki, dnia 28 sierpnia 20171,
ul. Rynek |

Nas2 4R 285671 §E6617970770296

ZMIANY TRESQI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA — NR 1

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego pn. Pelnienie obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy drogowej przy realizacji zadania inwestycyjnego
pn. ,,Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzanski — etap III”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przekazuje zmiany dot. tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia.

Zmienia sie Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci
umowy, ktére po zmianach otrzymujg nowe brzmienie - dot. §8 zmiana umowy:

,§8.1.Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany terminu realizacji zamowienia
w nastepujacych przypadkach:

a)nieprzystgpienia firmy budowlanej do realizacji rob6t budowlanych o czas niezbedny na
powtdrzenie postepowania przetargowego,

b)zmiany osdb, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu umowy,

2.Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany wynagrodzenia, w przypadku
zmiany:

1)stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie nalezne
wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki
podatku od towaréw i ustug (VAT),

2)wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie, przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2017 r., poz. 847),

3)zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce zamowienia
publicznego.

Kazda ze stron, w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujacych tych zmian do
30 dnia od dnia ich wejscia w zycie, moze ztozy¢ pisemny wniosek, a jezeli ztozy po tym
terminie — od daty jego zlozenia, w ktérym strony wykazg bezposredni lub posredni wplyw
tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy.

3.W przypadku nieprzystgpienia firmy budowlanej do realizacji robdét budowlanych,
przedmiotowa umowa ulega rozwigzaniu.

4 Warunki dokonywania zmian:

a)zmiana moze by¢ inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, a strona
wnioskujgca zobowigzana jest do jej szczegdtowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy
prawnej i umownej,

b)zmiana musi uzyska¢ aprobate obu stron umowy,

c)zmiana musi by¢ zgodna z SIWZ oraz ustawg Pzp,

d)zmiana musi by¢é wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5.Wykonawca nie bedzie roscit zadnych praw w przypadku zaistnienia zmiany terminu
realizacji zamowienia”.
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Biorac pod uwage powyzsze, w celu zapewnienia niezbednego czasu do
przygotowania oferty, Zamawiajgcy przedtuza:
2) termin skfadania ofert, z dnia 01 wrzesnia 2017 r. godz. 10.00 na dzien: 07 wrzesnia 2017
r., godz. 10.00.
3) termin otwarcia ofert, z dnia 01 wrzesnia 2017 r. godz. 10.30 na dzien: 07 wrzesnia 2017

r., godz. 10.30.

Powyzsze zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia stanowig
integralng czesé SIWZ. Dostepne: www.bip.bytomodrzanski.pl

W zatgczeniu:

- Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci umowy.
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