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. CZESC OGOLNA

1. Nazwa zadania inwestycyjnego.

TYTUL: Budowa oczyszczalni $cickow dla Swietlicy Wiejskiej
w Drogomilu

1.10gdblne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i SST.

1.1.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy wskaze i przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz dokumentac;ji projektowej i jeden komplet SST.

1.1.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazana przez Zamawiajgcego. Zawierac
bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdétowych
warunkach umowy.

1.1.3. Zgodnosc¢ robdét z dokumentacjg projektowa i SST.

e Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czesS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

e W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

e Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

e W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

e Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

e Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdbw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
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i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

e W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie =zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice
informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.1.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnos$ci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwo$cig powstania pozaru.

1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

e Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

e Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
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wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatbw od wilasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatobw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla sSrodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Wiadze Urzedu Gminy. i bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.1.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.



1.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

1.1.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
przekazania obiektu (obiektéw) do uzytkowania). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekty i ich elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty
bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

1.2 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.



1.3 Pozyskanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do rob6t. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy. Eksploatacja zZrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
zterenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatobw do innych robdt, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z nie
przyjeciem tych robét i nie zwréceniem kosztow.

1.5 Przechowywanie i skftadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wkasciwosc¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
W miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é pozniej
zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdbw i ilodci wskazaniom zawartym w SST, Iub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi ich uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptac;ji
Zamawiajgcego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaC¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetniaC wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét poprawione zostang prze Wykonawce na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcemu programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie roboét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program jakosci bedzie zawierac¢:
a) czesc¢ ogolng opisujgca:
e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e BHP,
e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosS¢ wykonania

poszczegodlnych elementéw robot,

e system (sposodb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

b) czes$¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sSposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu,

e sposbb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj, czestotliwo$é, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych
elementow robat,

e sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosSci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnety zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatow oraz robét.

6.3 Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

6.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia
jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédfa ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong pkt. 1 i ktére spetniajg
wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone.
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6.8 Dokumenty budowy.

6.8.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisaC w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci
i harmonogramdéw  robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robat,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli, z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
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wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2 Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie
W sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie (zgtoszenie) na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

® QO O T
~— N = N
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N

6.8.4 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek 2z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o0 zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w sSlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszelkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania iloSci robot i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST witasciwe dla danych robdt nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w ms jako dtugoS¢ pomnozona przez
Sredni przekrgj.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedag
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia.
Nie dotyczy.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw (partii) robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robét.

W zaleznoséci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajgcego. Jakosc i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Odbior czesciowy.
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny robot.

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonhczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa punkcie nastepnym. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg
i SST. W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub roboét
uzupetniajgcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc¢
wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajg pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.

b) Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy

i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne).

c) Recepty i ustalenia technologiczne.
d) Dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty).
e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie

z SST.

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie

z SST i ewentualnie PZJ.

g) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan

i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
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h) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbiory
i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzenh.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe Iub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
Komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie poprzednim — ,Odbiér ostateczny
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogoéine.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgca sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowej robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Warunki ptatnosci ustalone zostang
pomiedzy wykonawcg robot wytonionym w wyniku przetargu a Inwestorem — Gming
Bytom Odrzanski

9.2 Warunki umowy i wymagania ogodline.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych
zawartych w OSTW obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

17



10. PRZEPISY ZWIAZANE.

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 roku Nr 207,
poz.2016).

b) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Monitor Polski Nr 2
z 1995 roku, poz.29).

c) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229
z pdzniejszymi zmianami).

11. OPIS ROBOT

11.1 Dane ogdline.
Dane obiektu:

Oczyszczalnia Sciekow dla Swietlicy Wiejskiej w Drogomilu

» Powierzchnia zajeta pod oczyszczalnie — 124 m?
Osadniki —10 m?
Poletko drenazowe - 114 m?

> Dane techniczne obiektow

Roboty przygotowawcze

e usuniecie humusu - 0,011 ha
Osadniki

e roboty ziemne (wykopy pod osadnik 1) —-11,25m°
e rury z PVC kan. @ 160 z istniejgcego osadnika

do osadnika 1 -2,0m
e roboty ziemne (wykopy pod osadnik 2) —-11,25m°
e rury PVC kan. g 160 z osadnika 1 do osadnika2 —1m
e osadnik o pojemnosci 5 m> — 2 szt.

Drenaz rozsaczajacy
¢ rura PVC g 110 z osadnika 2 do studzienki rozdzielczej — 1 m

e wykopy pod studzienke rozdzielczg -0,25m°
e montaz studzienki kanalizacyjnej do rozprowadzania

drenazu — 1 szt.
 wykopy pod drenaz - 57,375m°
e zioza piaskowo-zwirowe gr. 0,5 — 2 mm - 29,75m°
e zioza piaskowo-zwirowe gr. 4 — 16 mm - 10,625 m*
e montaz rur drenarskich - 85m
e grunt rodzimy - 17,0m?
¢ wykop pod studzienke kohczgca drenaz - 0,25m®
e montaz studzienki zamykajacej — 1 szt.
e Montaz rur wywiewnych g 110 — 5 szt.
e Wykonanie trawnikow - 65m?
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Il. CZESC ,,B” SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE.

A. S -01.01.00. PRACE GEODEZYJNE.
1. Dane ogdline.

1.1 Przedmiot STWIOR ,,Prace geodezyjne”.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét sg
warunki i wymagania dotyczgce prawidtowego wyznaczenia, realizacji i kontroli inwestyciji.
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robo6t i budowli obejmujg miedzy
innymi:

a) wyznaczenie i stabilizacje w terenie gtdwnej i roboczej osnowy realizacyjnej
dostosowanej do ksztattu poszczegdlnych budowli i ich elementow,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych
budowli, tj. podtuznych i poprzecznych osi, krawedzi, obrysow, zataman itp.,

C) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji inwestycji wymaganych nachylen
skarp, spadkow, rzednych dna, rzednych poszczegdlnych budowli i ich elementdw,

1.2 Zakres stosowania STWIiOR .
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ma zastosowanie
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegdlnionych w pkt. 11.1

1.3Zakres robot objetych STWIOR .
Zakres prac geodezyjnych objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét dotyczy wykonania nastepujacych robot budowlano-montazowych:
e wytyczenie poszczegodlnych elementéw oczyszczalni wymienionych w p. 11 cz. |

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania prac, oraz ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu pomiaréw geodezyjnych dla
przedmiotowej inwestycji wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét sa:

o stupki drewniane iglaste & 70 mm,

e drobne materiaty pomocnicze.
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3. Sprzet
Sprawny sprzet geodezyjny wiasciwy dla wykonania prac zgodnie z pkt. 11.

4. Transport.

Dowolne s$rodki transportowe wybrane przez Wykonawce. Przy robotach
pomiarowych stosowany jest samochdd dostawczy 0,9 t.

5. Wykonanie robét.

5.1 Wymagania ogdlne wykonania robot.

Wymagania dotyczgce prowadzenia robdét podane zostaty w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogélne”. Prace geodezyjne winny byc¢
przeprowadzone i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien prowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne dla szczegdtowego wyznaczenia i realizacji inwestycji. W czasie realizacji
inwestycji powinna by¢ zapewniona stata obstuga geodezyjna w celu wyznaczenia
lokalizacji i oznaczenia w terenie istniejgcego uzbrojenia. Nalezy zawiadomi¢ o zamiarze
rozpoczecia robot administratoréw istniejgcego uzbrojenia terenu celem doktadnego
ustalenia lokalizacji tego uzbrojenia oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych
administratorow. Zwraca sie szczegdlng uwage na ewentualne istniejgce
telekomunikacyjne sieci, kable energetyczne niskiego i Sredniego napiecia oraz gazociggi
wysokiego cisnienia. W trakcie realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac
warunkow uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej, a w szczegodlnosci nalezy
zachowac przepisy wynikajgce z norm.

6. Zakres wykonywanych robot.

6.1 Wyznaczenie glownych punktow wysokosciowych /gfdwnej osnowy/.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych i przygotowawczych Wykonawca powinien
przejgc protokolarnie w ramach przekazania placu budowy od Zamawiajgcego podstawowe
punkty state, tworzgce ukfad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych.
Ochrona punktéw statych do momentu przekazania ich Zamawiajgcemu, nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy.

Tyczenie nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowg, przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora
Nadzoru. Wyznaczone punkty robot nie mogg by¢ przesuniete w ptaszczyznie poziomej
o wiecej niz 3 cm w stosunku do osi podanych w dokumentacji projektowej, a rzedne
punktow nalezy wyznaczac z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych
w dokumentaciji projektowe;j.

6.2Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych /roboczej osnowy/.

W przypadku niedostatecznej ilosci punktow statych lub niezbyt korzystnego
usytuowania, Wykonawca winien zatozy¢, na okres prowadzenia robot, pomocnicze punkty
wysokosciowe, tzw. robocze repery. Punkty wysoko$ciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co
ok. 100 m. Nalezy je umieszcza¢ poza granicami pasa robot, a rzedne okresli¢
z doktadnoscig do 0,5 cm. Repery robocze nalezy lokalizowa¢ rowniez przy wszystkich
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budowlach, takich jak jazy i przepusty. Powyzsze roboty winny by¢ wykonywane zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw, zataman,
zmian nachylen nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki (p. pkt 2). W trakcie
przygotowywania frontu robdt nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego potozenia
wysokosciowego, a uzyskane wyniki porownac z rzednymi projektowymi. W razie potrzeby,
korekty rzednych dokonywa¢ w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Trasowanie osi
w terenie prowadzi¢ w oparciu o projektowane odlegtosci od trwatych elementow
zagospodarowania terenu podane na mapach oraz katy w punktach zmiany kierunku trasy.

7  Kontrola jakosci robot.

7.1 Ogoélne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podane zostaty w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogodlne”. Kontrole jakosci prac
geodezyjnych zwigzanych z wyznaczeniem roboczych punktow oraz wykonania
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi. Znaki
geodezyjne znajdujgce sie w inwestycji chroni¢ przed zniszczeniem, zgodnie z Prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989 .
z pozn. Zm.).

7.2 Sprawdzenie robét.
Sprawdzenie robot nalezy przeprowadzac¢ wg nastepujacych zasad:
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym terenie
inwestyciji,
e wyznaczenie wykopOow i nasypow nalezy sprawdziC tasmg i szablonem
z poziomicg co najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze, w miejscach
charakterystycznych oraz w kazdym innym miejscu budzgcym watpliwosci.

8 Odbiér robét.

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogoélne”. Odbiorowi w zakresie prac geodezyjnych
podlega wykonanie i zastabilizowanie punktéw wysokos$ciowych oraz sprawdzenie ich
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg. Dlugos¢ odcinka bgdz element robét podlegajacy
odbiorowi powinny wynika¢ z pomiaréw geodezyjnych dokonanych przez Wykonawce,
przedstawionych na szkicu z podaniem wszystkich niezbednych dtugosci i domiarow oraz
rzednych.

10 Dokumenty odniesienia.

e Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

¢ Instrukcja techniczna 0-1 ,0gdlne zasady prac geodezyjnych”

¢ Instrukcja techniczna 0-2 ,Geodezyjna obstuga inwestycji” GUGIK 1979,

¢ |Instrukcja techniczna G-1 ,Geodezyjna osnowa pozioma” GUGIK 1978,

¢ |Instrukcja techniczna G-2 ,Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna” GUGIK 1983,
¢ Instrukcja techniczna G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” GUGIK 1979,
e Wytyczne techniczne G-3.1. ,Pomiary realizacyjne” GUGIK 1983,
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e Wytyczne techniczne G-3.2. ,Pomiary realizacyjne” GUGIK 1983.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B. S-01.03.00. ROBOTY ZIEMNE ORAZ UKLADANIE FOLII.
1. Dane ogdline.

1.1 Przedmiot STWIOR ,,Roboty ziemne”

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg
warunki i wymagania dotyczace prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét
ziemnych zwigzanych z inwestycja.

1.2 Zakres stosowania STWIOR ,,Roboty ziemne”.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ma zastosowanie
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegdlnionych w pkt. 11.

1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robét ziemnych. Pojecia ogélne uzywane
przy robotach ziemnych:
grunt budowlany (grunt) — cze$¢ skorupy ziemskiej moggca wspotdziataé z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego
budowli ziemnych,
grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi; rozroznia sie nastepujgce grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne,
nieskaliste organiczne,
grunt nasypowy — grunt powstaty w wyniku dziatalno$ci cztowieka, np. w wysypiskach,
zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.,
grunty mineralne nieskaliste — grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste,
grunty gruboziarniste — ze wzgledu na uziarnienie wyrdzniamy: zwir, zwir gliniasty,
pospotke, pospoétke gliniasta,
grunty drobnoziarniste — ze wzgledu na spoistos¢ wyrézniamy niespoiste (np. piasek
gruby, $redni, drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pyt piaszczysty, pyt, glina
piaszczysta, glina, if),
podfoze gruntowe — strefa, w ktorej wtasciwosci gruntdow majg wptyw na projektowanie,
wykonywanie i eksploatacje budowili,
klin odfamu — bryta gruntu wydzielona powierzchnig poslizgu,
statecznos¢ skarp — skarpa zachowuje swojg stateczno$¢, gdy Scinajgce naprezenia
wzdtuz dowolnej ciggtej powierzchni (powierzchni poslizgu) nie przekroczg wytrzymatosci
gruntu na $cinanie i w obrebie klina odtamu nie dojdzie do osuwiska,
odkfad — nasyp uformowany z gruntu usunietego z wykopu i przeznaczonego do
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pdzniejszego wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyréwnania
terenu, rozplantowania,

urobek — grunt odspojony lub wydobyty z wykopu, jako kat nachylenia spadku skarpy
w stopniach,

odwodnienie powierzchniowe — odwodnienie polegajgce na ujmowaniu wod gruntowych
i powierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomocg systemu rowow i drenazy
poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany,

odwodnienie tymczasowe — tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle
na okres robot ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej.

2. Zakres robo6t ziemnych.

2.1Zakres robét objetych STWIOR ,,Roboty ziemne”
Zakres robot ziemnych objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét dotyczy wykonania nastepujgcych robét budowlano-montazowych:
e wykopy liniowe na odkfad,
e plantowanie dna wykopow,
e rozplanowanie wydobytego urobku z dna w poszczegolnych elementach,
e rozplanowanie nadmiaru urobku j.w.,

2.20gdlne wymagania dotyczgce robot ziemnych.

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania prac, oraz ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne — wykopy pod urzadzenia, nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 — Geotechnika.
Roboty ziemne.

Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej,
okreslajgcej potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu
prowadzonych roboét. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢
ogrodzony, Wykonawca robot powinien zapewnic jego staty nadzér.

3. Wykopy — wymagania ogdlne.

Technologie wykonywania wykopow okres$la dokumentacja projektowa. Moze ona
ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robot wykonawczych. Zmiana
technologii robdét, w wyniku ktérej nastgpi wzrost kosztow, wzglednie pogorszenie
funkcjonalno$ci, lub warunkéw eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzadzen,
wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Wykopy powinny by¢ wykonywane w mozliwie
najkrotszym czasie oraz w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢
natychmiast do wykonania projektowanych umocnieh dna, urzgdzen, budowli. Nalezy
przestrzegac¢ zasady, aby przed planowanymi dtuzszymi przerwami w pracy, poszczegolne
odcinki wykopdéw byly catkowicie wykonczone. Szczegdlnie niewskazane jest
pozostawianie wykopow w stanie surowym na okres zimowy.
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4. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaty rozpoznane i opisane
w dokumentacji projektowej. Prace ziemne zasadniczo prowadzone bedg w warunkach
powyzej zalegania wod gruntowych. Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych
z warunkami  gruntowo-wodnymi korygowa¢ w trakcie realizacji w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunkéw rzeczywistych.

5. Istniejace uzbrojenie terenu.
Rodzaje oraz usytuowanie istniejgcego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg

ustalono na podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na kopii mapy zasadniczej w skali 1:
1000 oraz w wyniku uzgodniehh dokonanych z administratorami poszczegdlnych urzadzen.

6. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z budowg
nasypéw i wykopow wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt sa:

e zwir drobny

e piasek

e ziemia z wykopow
e humus

7. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak
tez w czasie jego odspajania, wbudowywania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach
ziemnych powinien byé zgodny z przewidziang technologig wykonania robdt, ofertg
Wykonawcy i uzyskaC akceptacje Inspektora Nadzoru. Przewiduje sie wykorzystanie
ponizszego sprzetu:

e Kkoparki,
e koparko-spycharki,
e spycharki,

e ubijaka mechanicznego,
e samochoddéw samowytadowczych.

S

Transport.

Wybdr Srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania, wbudowywania, zatadunku
i odlegtosci transportu. Samochody samowytadowcze i inne srodki transportowe wtasciwe
(typy, ilosci) do wymogow okreslonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim. Przy
pracach transportowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych
aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
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9. Wykonanie roboét.

11.1 Wymagania ogélne wykonania robot ziemnych.
Wymagania ogolne dotyczace prowadzenia robdt ziemnych podane zostaty
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt ,Wymagania ogdlne”. Roboty
ziemne wykonywac¢ nalezy zgodnie z normami: BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, BN-
72/8932-01/22, PN-B-10736, PN-EN 1610.

11.2 Wykopy — metodyka wykonywanych robot.

Wykopy pod urzgdzenia wodociggowe, kanalizacyjne i drenazowe nalezy
wykonywaé¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robo6t byt zapewniony odptyw wod
opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ zasady
rozpoczynania robot od najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu. Rozpoczecie robdét w innej kolejnosci moze by¢ stosowane tylko
w korzystnych warunkach wodno-gruntowych. Metody wykonania robot — wykopy (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu. Projektuje sie wykonanie wykopow jako
wykopy otwarte, z nachyleniem skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

11.3 Profilowanie przekroju wykopu.

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

e odspojony grunt nalezy odrzuci¢ poza krawedz skarp, a pas terenu wzdtuz wykopu
powinien by¢ oczyszczony,

e lokalne przegtebienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstate w wyniku
przekopania, lub po usunieciu np. gtazéw lub innych starych budowli, zaleca sie
uzupetni¢ gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym,

e niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegtebien Iub sztucznego
nadsypywania skarp gruntow zbrylonych, zmarznietych, rozpylonych lub bedgcych
w stanie ptynnym,

e zasypke w przegtebieniach nalezy wykonywacC warstwami poziomymi o grubosci do
20 cm i starannie zageszczac,

e na odcinkach, gdzie trasa wykopow przecina stare koryta lub gdzie wymiary
istniejgcego wykopu przekraczajg wymiary projektowane, sposdb wyprofilowania
sztucznych skarp nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

11.4 Wykonywanie wykopow w gruntach nawodnionych.
Przed rozpoczeciem robét w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych
wodg nalezy:
e sprawdzi¢ czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalajg na rozpoczecie robot
przy uzyciu przewidywanego sprzetu mechanicznego,
e sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istnieje mozliwos¢ ograniczenia doptywu
wody na teren budowy.
e W uzasadnionych przypadkach stosowac sprzet do odwodnien wykopéw
Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki
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odptyw wod z wykopu. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie specjalnych
rozwigzan odwodnienia wykopow przy wykonywaniu wykopow, gdyz wody z wykopow
odprowadzane bedg grawitacyjnie. Dla wykonania punktowych obiektéw przewiduje sie
typowe rozwigzania urzgdzenia odwodnienia powierzchniowego.

11.5 Skiadowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie wykopu.
Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przylegtym terenie
1 zasypania wykopow po realizacji robot technologicznych, moze by¢ czasowo sktadany po
jednej lub po obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposob skfadowania i rozplantowania
urobku, o ile w dokumentacji projektowej nie zostaty okreslone, nalezy ustalac
bezposrednio w terenie, uwzgledniajgc nastepujgce warunki:

e uksztattowanie terenu,

e rodzaj uzytkowania i stan zagospodarowania terenu,

e mozliwos¢ dojazdu i pracy przewidywanego sprzetu,

e ilos¢ urobku na 1 m wykopu.

Grunt nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby nie nastgpito obsuwanie sie urobku do
wykonanego wykopu. Sktadowanie urobku, materiatdw i wyroboéw jest zabronione
w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane
oraz w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.
Przy dokonaniu odktadu urobku tylko po jednej stronie wykopu, odlegtos¢ odktadu nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m od krawedzi klina naturalnego odtamu gruntu.
Rozplantowanie urobku nalezy wykona¢ w mozliwie krétkim czasie po wykonaniu wykopow
i robdt technologicznych, aby mozna byto jak najszybciej zagospodarowacC pas terenu.
Opdznienie rozplantowania moze mie¢ miejsce, gdy grunt na odktadzie jest zmarzniety,
nadmiernie uwilgotniony Ilub zbrylony. Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna
przekracza¢ 20 cm z tym, Zze grubosc¢ ta moze by¢ wieksza w lokalnych przegtebieniach
terenowych lub, gdy wynika to w sposdb jednoznaczny z Dokumentacji Projektowe;.

Powierzchnia po rozplantowaniu powinna by¢ wyréwnana oraz wyprofilowana
z odpowiednimi spadkami uniemozliwiajgcymi zaleganie wody. W przypadku, gdy warunki
terenowe uniemozliwiajg odpowiednie wyprofilowanie spadku nalezy wykona¢ bruzdy
utatwiajgce sptyw wody powierzchniowej. Pozostawienie nierozplantowanej ziemi
w odktadzie, na diuzszy okres lub na state, moze mie¢ miejsce tylko w szczegdlnych
przypadkach, np. gdy przewiduje sie dalsze wykorzystanie ziemi z odktadu lub warunki
terenowe uniemozliwiajg rozplantowanie wzglednie wywiezienie urobku. W takich
przypadkach ziemie w odktadzie nalezy wyprofilowaé¢ w regularne pryzmy. Co kilkadziesigt
metréw lub gesciej, w zaleznosci od lokalnych warunkéw terenowych, w uformowanych
pryzmach, nalezy pozostawic przerwy dla umozliwienia sptywu wod powierzchniowych.

11.6 Postepowanie w okolicznosciach niebezpiecznych.

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub
przebi¢ hydraulicznych (kurzawka) nalezy:

e wstrzymac¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska j jesli to
konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,
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e zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody
instalacyjne, rurociggi, niewypaty itp. nalezy:

e niezwiocznie przerwac prowadzenie robat,

e zawiadomi¢ odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze,

e zawiadomié¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

e zabezpieczyC zagrozone miejsca przed dostepem ludzi i zwierzat.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takze pogtebianie wykopdéw poszukiwawczych powinny odbywac sie
recznie. Wznowienie robdt na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za
zgodg wtasciwych stuzb i Inspektora Nadzoru i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug
ich wskazowek.

11.7 Nasypy — metodyka wykonywanych robét.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia
dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny
posiadac¢ nachylenie:

e do ok. 10% w kierunku podtuznym,
e do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu,

Przygotowanie podtoza pod nasypy.

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:
a) usuniecie darniny i ziemi urodzajnej, ktore nalezy wykona¢ w granicach wyznaczonego
nasypu powiekszonych o okoto 0,5 do 1,0 m z kazdej strony; w przypadku gdy darnina
miataby by¢ ponownie wykorzystana, nalezy jg sktadowa¢ w poblizu, a ptaty darniny
ukfadac zwrdocone ku sobie,
b) usuniecie i wymiane, w przypadku wystgpienia gruntéw stabych (torfy, namuty
organiczne itp.), ktére nie zostaty wykazane w Dokumentacji Projektowej; ksztatt podtoza
powinien uwzglednia¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np.
drenaze, ubezpieczenia, stopy itp.
C) zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia odpowiednich wymagan
stopnia zageszczenia, a nastepnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie w celu lepszego
zwigzania z nasypem,
d) jesli podtoze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1:5, wykonanie stopni o
szerokosci 1,0 do 3,0 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza zbocza;
stopnie powinny byé potgczone ze sobg skarpami o nachyleniu min. 1:1,5 (wykonanie
stopni nie jest konieczne przy zboczach piaszczystych),
e) gdy w poblizu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére mogg przemarzac, a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwg zabezpieczajgcg nalezy je usungé na gtebokosé
przemarzania,
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Wbudowywanie i zageszczanie nasypow.

Nasypy powinny by¢é wykonywane poziomymi warstwami, kolejno zageszczonymi.
W przypadku, gdy poziom wody gruntowej lub stan podtoza uniemozliwiajg wjazd srodkéw
transportowych i uktadanie poziomych warstw, dopuszcza sie wykonywanie dolnej czesci
nasypu, do wysokosci 0,5 m ponad poziom wody gruntowej, przez spychanie gruntu
z czota, a nastepnie zageszczac sprzetem zageszczajgcym. Grunt wbudowany i roztozony
rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotno$é
naturalng wn zblizong do optymalnej wop, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.
Zaleca sie, aby:

e dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych,
wilgotnos¢ gruntu byta w granicach wn= Wopt £2%,

e dla pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych wa 2 0,7 wopt, przy czym gorna
granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,

e dla gruntéw sypkich, z wyjgtkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy
polewac¢ mozliwie duzg iloscig wody.

W przypadku, gdy grunt spoisty ma wilgotnos¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej,
przed wbudowaniem nalezy go przesuszy¢ na odktadzie. Przy wilgotnosciach niewiele
przekraczajgcych dopuszczalne (do 2%), grunt mozna wbudowac¢ w warstwe i pozostawi¢
w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci. Jesli grunt posiada wilgotnosc
naturalng nizszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢ przez polewanie wodg. W trakcie
wiasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej
szerokosci nasypu do odpowiedniego stopnia zageszczenia. Stopien zageszczenia okresla
Dokumentacja Projektowa. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po
osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw,
w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie
prébnego zageszczenia.

W sgsiedztwie budowli betonowych i innych urzadzen nasypy statyczne nalezy
zageszczaé recznymi ubijakami bgdz maszynami lekkimi zwiekszajgc o okoto 50% ilos¢
uderzen lub zmniejszajgc grubos¢ warstwy. Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy
grunty posiadajgce zanieczyszczenia (odpadki, gruz, czesci roslinne, karcze drzew itp.),
grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowac¢ oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie
rowniez do wbudowania w nasyp, bez zastosowania specjalnych srodkéw lub zabiegow,
grunty:

e zawartosci czesci organicznych wigkszej niz 3%,

e zawartosci frakcji ilastej wiekszej od 30%,

e zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wigkszej niz 5%,
e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
e skazone chemicznie.

10. Doktadnosc¢ wykonania robot ziemnych.
Dopuszczalne odchytki w stosunku do parametrow okreslonych w dokumentacji
projektowe;j:
e odchylenie szerokosci dna rowow i kanatéw + 3 cm (odchylenie lokalne + 5
cm),
e odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym £ 1 cm
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(odchylenie lokalne £ 2 cm),
W trakcie wiasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona
na catej szerokosci nasypu do odpowiedniego stopnia zageszczenia. Stopien zageszczenia
okresla Dokumentacja Projektowa. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana
po oOsiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw,
w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie
proébnego zageszczenia lub orientacyjnie w sposob podany ponizej:
e odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym
oraz rzednych korony nasypu + 2 cm (odchylenie lokalne = 3 cm),
e odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1 : n + 0,05/
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu £ 5 cm,
e odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
e odchylenie grubosci warstwy podtoza + 3 cm,
e odchylenie szerokosci warstwy podfoza + 5 cm.

11. Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robét ziemnych.

Budowle ziemne po wykonaniu powinny byC¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz STWIOR. W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony
nalezy, do chwili wykonania wtasciwego ubezpieczenia, zabezpieczy¢ dno wykopow przed
dziataniem wptywéw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy
to rowniez dtuzszych przerw roboczych. W tym celu zaleca sie:

e tymczasowe zabezpieczenie dna wykopu lub korony nasypoéw od wod

e w przypadku, gdy skarpy wykopu mogg by¢ narazone na dziatanie ptyngcej
wody, nalezy je ubezpieczy¢ brzeg ostonami Iub rownorzednymi
umocnieniami,

e w przypadku wystepowania gruntéw spoistych na powierzchni skarp, w dnie
wykopu, nalezy je w okresie upatow chroni¢ przed wysychaniem;
pozostawiajgc okoto 20 cm warstwe gruntu rodzimego,

e w przypadku wystepowania gruntow wysadzinowych w dnie powierzchni
wykopow nalezy je usungC Ilub zabezpieczy¢é przed zamarzaniem
przykrywajgc matami lub warstwg ochronng gruntu;

e zabezpieczy¢ przed przechodzeniem i przejezdzaniem,

e w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato sie ono mato
skuteczne, to uszkodzong warstwe nalezy usungg,

e po dtugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczen,
sprawdzenie wykopu i doprowadzenie go do wymiardw zgodnych
z dokumentacjg projektows.

12. Roboty ziemne w okresie mrozéw.

Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢c w sposob ciggly, aby nie przemarzat.
W przypadkach dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze
powinny byC przykryte np. matami stomianymi lub pozostawiong warstwg gruntu
spulchnionego (nasypanego). Teren, na ktéorym przewiduje sie wykonanie wykopow w zimie
mozna zabezpieczy¢ przed przemarzaniem poprzez:
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e przeoranie gruntu do gtebokosci 25-30 cm i nastepnie zbronowanie,
e pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatami izolacyjnymi (stoma,
trociny, piasek, torf itp.)
Wyréwnywanie skarp i dna mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntow
sypkich. W gruntach spoistych nie powinno by¢ wykonywane. W okresie mrozow mozna
wykonywac¢ nasypy tylko z gruntéw sypkich za zgodg Nadzoru Autorskiego i Inspektora
Nadzoru z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
e niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarznietym podtozu,
a grunt uzywany do nasypoéw nie moze zawierac lodu lub sniegu,
e niedozwolone jest stosowanie do nasypdéw gruntu zmarznietego jesli
zastosowane metody zageszczania nie zapewniajg jego rozkruszenia
i zageszczenia do wymaganego stanu,
e przed potozeniem nastepnej warstwy powierzchnia warstwy zageszczonej
powinna by¢ oczyszczona ze sniegu i lodu,
e w przypadku przerwy w prowadzeniu robdot warstwe gorng nalezy
zabezpieczyC przez przykrycie ok. 0,5 m warstwg luzno utozonego
gruntu.

13. Kontrola jakoSci robét.

13.1 Ogdlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podane zostaty w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét ,\Wymagania ogdélne”. Kontroli podlegajg rodzaje
i stany gruntow oraz poziomy wod gruntowych w podtozu, rodzaje i stany gruntu w ztozu
lub na odktadzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli ziemnych, a takze
zageszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny by¢ porownywane z wymaganiami
przedstawionymi w dokumentac;ji projektowe;j.

13.2  Kontrola wymiarow wykopow i nasypow.
Kontrole wymiarow wykopow nalezy przeprowadzaé metodami geodezyjnymi
w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m oraz dodatkowo
w miejscach charakterystycznych, np. na zatamaniach profilu podtuznego lub zmiany
ksztattu, przy czym powinny by¢é nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku.
Kontroli podlegaja:
e rzedne dna, tawek i terenu,
e usytuowanie osi i dtugosci wykopow w osi,
e wymiary przekroju poprzecznego (szerokosci, gtebokosc),
e nachylenie skarp.

13.3  Kontrola zageszczenia nasypow.
Badania zageszczenia prowadzi sie:
e na biezgco (kontrola biezgca) — celem kontroli jest sprawdzenie czy
osiggnieto wymagane zageszczenie danej warstwy warunkujgce
dopuszczenie do uktadania nastepnej,

e po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) — gdy
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potrzebne sg dane o zageszczeniu gruntow w catej budowli lub w jej
czesdciach, wykrycie miejsc stabych, kawern lub innych miejsc zagrazajgcych
bezpieczenstwu,

13.4 Dokumentacja kontroli oraz ocena wynikow.
Dokumentacja kontroli powinna sktadac sie z:
dziennika badan i pomiaréw,
zestawienia wynikow badan,
zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wynikdéw badan i z wnioskami,
przekrojow poprzecznych i podtuznych lub poziomych z lokalizacjg badan i pomiarow.

a
b
c
d

~— N ' ~—

14. Odbiér robét.

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robo6t podane zostaty w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogdélne”. Czesciowy odbior robo6t przeprowadza
sie dla robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Nalezy je odebraé przed wykonanie
nastepnej czesci robot, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robot poprzednich.
W zakresie robdét nasypowych sg to odbiér podtoza i odbiory poszczegdlnych warstw
nasypu.
Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji.
W przypadku oceny pozytywnej sporzgdza sie protokét odbioru czesciowego. Odbior
koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu cato$ci robdt, na podstawie odbiorow
czesciowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny
sporzadza sie protokot odbioru koncowego. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne
z warunkami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowg nalezy poprawi¢ w ustalonym
terminie i przedstawi¢ do powtérnego odbioru.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca winien przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego
i odtworzy¢ elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzgledni
w cenie ryczattowej na realizacje catosci inwestycji. Wykonawca robot zobowigzany jest do
uzyskania od wiascicieli i uzytkownikow terenu oswiadczen stwierdzajgcych brak roszczen
zwigzanych z uporzadkowaniem terenéw po zakonczeniu robét. Catos¢é przedmiotowych
robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi
oraz BHP, przy uwzglednieniu warunkdéw okreslonych w dokumentacji projektowe;j,
uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.

15. Obmiar robot.

15.1 Ogodlne zasady.
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Roboét ,Wymagania ogdine”.

15.2 Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robét zwigzanych z robotami ziemnymi sa:
e dla wykonania wykopow liniowych — m® (metr szescienny),
e dla usuniecia warstwy ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),
e dla zasypywania wykopow — m® (metr szescienny),
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dla formowania i zageszczenia nasypow — m> (metr szescienny),
dla plantowania powierzchni dna wykopéw — m? (metr kwadratowy),
dla rozplantowania urobku — m® (metr szescienny),

dla rozscielenia ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),

16 Podstawy pfatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Roboét ,Wymagania ogoine”.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
PN-87/B-01100 — Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne, Podziat, nazwy
i okreslenia,

BN-83/8836-01 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne,

PN-B-10736 — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
PN-B-12095 Urzadzenia wodno-melioracyjne, Nasypy wymagania i badania przy
odbiorze

MOSZNiL, Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne,

Min. Rol., Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych. Budownictwo
w dziedzinie gospodarki wodnej,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa
2003,

Projektowanie i zasady uktadania rur PEHD w gruncie, KWH PIPE,

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatow i urzgdzen.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

C. S-01.07.00. INSTALACJE RUROCIAGOW.

1. Dane ogdlne.

1.1 Przedmiot STWIOR ,,Roboty instalacyjne”

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg
warunki i wymagania dotyczace prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru roboét
instalacyjnych.

1.2 Zakres stosowania STWIOR ,,Roboty instalacyjne”.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegdlnionych w pkt. 11.

1.3 Informacje organizacyjne i kolejnosé robot.
e wytyczenie tras rurociggow,
e 0znaczenie punktow instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i drenazowej
¢ przygotowanie tras wykopow i zdjecie humusu,
e wykonanie wykopéw pod rurociagi,
e reczny wykop pod rurociggi,
e utozenie i montaz rurociggdéw z utrzymaniem projektowanych spadkéw,
e zasypanie wykopow i ponowne utozenie zdjetego uprzednio humusu,
e zasypanie wykopu wokét studzienki,
e prace porzgdkowe

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1 Wymagania ogélne
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00

2.2 Wymagania dotyczgce materiatlow
Wykonawca zobowigzany jest:

e dostarczy¢ materialy zgodnie 2z wymaganiami specyfikacji technicznych.
Materiaty muszg by¢ nowe i nieuzywane,

o wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykonac
z zachowaniem nastepujgcych parametrow:

e najwyzsza szczelnosc i trwatos¢ oraz odpornos$¢ chemiczna pofgczen,

e posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania
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(deklaracje zgodnos$ci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek
uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyroboéw dla
stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

e stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

2.3 Rury
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rury zgodne z niniejszg
specyfikacjg i dokumentacjg projektowa.

3 WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH.

Roboty ziemne powinny by¢é wykonane zgodnie z PZPN-B-10736,
a w szczegolnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkow
bezpieczenstwa pracy.

4 Wymagania i badania dotyczace budowy przewodéw podziemnych wraz
z obiektami lokalizowanymi na przewodach.

4.1 Utozenie przewodu na podfozu.
Utozenie rur PCV na podsypce piaskowe;.

4.2 Dopuszczalne odchylenie osi przewodu.

Wytyczenie tras rurociggdw nalezy wykona¢ z doktadnoscig 0,10 m w stosunku do
tras wkreslonych na mapie w skali 1 : 500. Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb
Inwestora.

4.3 Gtebokosé utozenia przewodu i spadki minimalne oraz dopuszczalne
odchylenie spadku przewodu.

Zatozone  gtebokosci utozenia  projektowanych  rurociggdbw —  zgodnie
z dokumentacja.

4.4 Warstwa ochronna zasypki.

Utozone rurociggi nalezy zasypa¢ gruntem uprzednio wydobytym. W pierwszej
kolejnosci zasypke nalezy wykonac¢ do wysokosci okoto 10 cm na wierzch rury z recznym
zageszczeniem, szczegolnie z boku rury.

5. Transport i skfadowanie rur z PE, PE drenazowych i PCV.

5.1 Ogolnie.

Transport i skladowanie rur i ksztattek muszg byC przeprowadzane przy ciggtej
obserwacji wtasciwos$ci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas
procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane Zzadnym szkodom. Rury i ksztattki nie
powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne.
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6. Wykopy pod rurociagi.

6.1 Uwagi na temat innych rurociggéw, systemow kabli, fundamentéw
itd.

Potozenie rurociggu musi by¢ tak dobrane, aby uktad jego linii nie powodowat
zadnych szkdd w innych systemach, fundamentach i strukturach tgcznie z systemami drég.
Z drugiej strony te systemy nie powinny uszkodzi¢ uktadanych rurociggéow tworzywowych.
Odlegtos¢ od innych systeméw musi by¢ wystarczajgca dla przeprowadzenia prac
remontowych. Odlegtosci te reguluje prawo budowlane i stosowne przepisy branzowe.
Odlegtosci muszg by¢ podane w projekcie. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na uktadanie
rurociggow tworzywowych w poblizu sieci cieplnych lub kabli wysokiego napiecia tzn.
przewoddéw o temperaturze wyzszej od temperatury gruntu. Bez Zzadnych specjalnych
pomiardw mogg by¢ stosowane nastepujgce odlegtosci minimalne (ze wzgledu na wptyw
ogrzewania):

e do linii rurociggow systemow grzewczych = 1,0 m,
e do kabli niskiego i wysokiego napiecia (napiecie max. 20 kV),
e pojedynczych lub wiekszej ilosci w tym samym rowie = 0,3 m, do pojedynczych kabli

pod napieciem wyzszym niz 20 kV = 0,75 m,

e do kilku kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV w tym samym wykopie = 0,75 - 1,0

m,

e W dwodch ostatnich przyktadach warunki termiczne powinny byc¢ scisle okreslone.

Jezeli rurociag jest wystawiony na dziatanie temperatury wyzszej niz 20°C, musi byé

oceniany wptyw temperatury na wtasnosci materiatu.

6.2 Przekrdj poprzeczny wykopu.
Przekroj poprzeczny wykopu pod rurocigg i wszelkie wzmocnienia podtoza zalezg
od:
e emetod pracy tgcznie z rozparciem $cian,
e wymiaréw i typow rur,
e gtebokosci posadowienia rurociggu ponizej istniejgcego poziomu terenu,
e warunkow gruntowych,
e wystepowania i poziomu wdéd gruntowych,
e rodzajow nawierzchni,
e ruchu komunikacyjnego, obcigzen, skrzyzowania z innymi przewodami,
¢ fundamentow,
e specjalnych warunkow przy projektowaniu wiekszej ilosci rurociggéw w

tym samym wykopie.

Gtebokos¢ wykopu pod rurocigg jest okreslana na podstawie projektu; dochodzi do
tego czasem dodatkowa gtebokos¢ potrzebna do wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia
struktury gruntu. Jezeli podtoze jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi byc¢
zakonczony, zanim tyzka koparki dotknie ostatniej warstwy usuwanego gruntu. Podczas
okreslania szerokosci wykopu musi by¢ zwrocona uwaga na szerokos¢ wzmacnianych
struktur i na wystarczajgca przestrzeh pozwalajgcg wykonywaé prace montazowe. Wykop
pod rurocigg powinien by¢ tak waski, jak to tylko mozliwe. Nalezy sie jednak upewni¢, czy
jest dostatecznie duzo miejsca by sprostac takim potrzebom jak zageszczanie wypetnienia
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dookota i ponad rurg. Zmiana gtebokosci okreslonej w projekcie jest mozliwa tylko po
uzgodnieniu tego z projektantami.

6.3 Wzmacnianie podfoza.

Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntéw i dane
o obcigzeniach rur wykazujg, ze nosnosC podtoza jest niewystarczajgca. Warstwa
wyrownawcza, na ktorg jest potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie
wykopu moze byC¢ zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru
owys. 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane w sytuacji,
gdy wykop zostat wykonany za gteboko. Rur z PE i PCV nie wolno ukfada¢ na fawach
betonowych ani zalewac betonem.

7.  Uktadanie rurociggow.

7.1 Czynniki dominujace.

W projekcie i procesie wykonawczym muszg by¢ nalezycie wziete pod uwage
wszystkie czynniki, ktére wptywajg na ukfadanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie,
wytrzymatos¢ i okres uzytkowania rurociggu. Czynniki dominujgce sg okreslone przez
gtebokos¢ uktadania, obcigzenie rury, warunki gruntowe, podtoze i inne warunki miejscowe.
Podczas oceny czynnikdw dominujgcych musi by¢ rowniez wziety pod uwage czas
przeprowadzania prac. Uktadanie rurociggéw staje sie szczegodlnie trudne, jezeli praca
musi by¢ ukonczona przy niepomysinej pogodzie, jezeli zdolnos¢ nosna gruntu jest rézna
w roznych miejscach, lub jezeli konieczne jest aby ciezkie maszyny przejezdzaty pod
rurociggami.

7.2 Uktadanie i podpieranie rur.

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury muszg byc¢
uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych
w projekcie. Sity bedgce rezultatem cisnienia, temperatury i predko$ci przeptywu substancji
muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen.

Dzieki podsypce i obsypce podparcie rur jest wystarczajgce. Podczas prac
wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzetu wykonawcy. Kiedy przywieziony materiat wypetniajgcy wykop ma wiekszg
zdolnos¢é przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi
by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz
rurociggu.

7.3 Obsypka rurociagu.

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Obsypka rury musi by¢é wykonana natychmiast po inspekcji
i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az
do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Materiat stuzgcy do wykonywania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co
materiat do wykonywania podtoza (patrz jak wyzej). Wypetnienie dookota rurociggu moze
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by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania. Inne materiaty takie
jak np. glina mogg by¢ uzyte, jezeli metody specjalnego wypetniania i zageszczania sg
okreslone w projekcie. Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana, zeby rurocigg nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Uwazne napetnianie wzdtuz wykopu powinno
by¢ nawet wazniejsze niz rozdziat materiatlu po obu stronach przewodu. Stopien
zageszczania powinien by¢ okreslany w projekcie. Zageszczenie moze by¢ wykonane
mechanicznie dzieki wlasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktora jest stosowana
w wiekszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet zageszczajgcy, ktdéry moze pracowaé
wtym samym czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli
zawartos¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska optimum. Zageszczenie zwiru moze
by¢ wykonane z woda, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w jakis
sposob np. przez drenaz zapewniajgcy efektywne odwodnienie obsypki.

8. Zasypka wykopu.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposob by spetniata wymagania
struktury pod rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych).
Pozostata czes¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego zgodnie
z zaleceniami projektu technicznego i jesli maksymalna wielko$¢ czgstek nie przekracza
300 mm. Nie mozna uzywacC duzych kamieni i gtazow narzutowych. Zageszczenie
materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane.

9. taczenie rur.

9.1 Metody faczenia.
e Potgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych.

9.2 Zginanie na zimno.
Niedopuszczalne jest formowanie tukow na gorgco na budowie. Dopuszcza sie
zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego
promienia giecia do temperatury otoczenia.

10. Odbior robot.

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robo6t podane zostaty w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robo6t ,Wymagania ogdine”.
Czesciowy odbidr robét przeprowadza sie dla robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Nalezy je odebra¢ przed wykonanie nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajgcej dokonanie
odbioru robét poprzednich. W zakresie robdt nasypowych sg to odbiér podtoza i odbiory
poszczegolnych warstw nasypu. Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny
kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej sporzgdza sie protokét
odbioru czesciowego.

Odbioér koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu catosci robot, na podstawie
odbioréw czesciowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywne;j
oceny sporzadza sie protokot odbioru kohcowego. Roboty uznane przy odbiorze za
niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowg nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie i przedstawi¢ do powtornego odbioru. Po zakohczeniu robdt
Wykonawca winien przywroci¢ teren do stanu pierwotnego i odtworzy¢é elementy
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zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej na
realizacje catosci inwestycji. Wykonawca robo6t zobowigzany jest do uzyskania od
wiascicieli i uzytkownikow terenu oswiadczen stwierdzajgcych brak roszczen zwigzanych
z uporzgdkowaniem terendw po zakonczeniu robét. Catos¢ przedmiotowych robét nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi oraz BHP, przy
uwzglednieniu warunkow okreslonych w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach,
postanowieniach i decyzjach.

11. Obmiar robot.

11.1  Ogdlne zasady.
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robdét podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Roboét ,Wymagania ogdine”.

11.2  Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robét zwigzanych z robotami ziemnymi sa:
e edla wykonania wykopoéw liniowych — m® (metr szescienny),
e dla usunigcia warstwy ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),
e dla zasypywania wykopow — m®(metr szescienny),
e dla rozscielenia ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),
e dla utozenia rurociggu — m,
e dla montazu urzgdzen i ksztattek — 1 szt.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-81/H-74100 Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badanh.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary.

BN-80/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

BN-82/9192-06 Szczelnos¢ przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-86/9192-03 Przewody cisnieniowe z rur zeliwnych i stalowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-80/H-74051/00 Wiazy zeliwne. Ogdlne wymagania i badania.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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