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|. CZESC OGOLNA

1. Nazwa zadania inwestycyjnego.

TYTUL: Budowa oczyszczalni $ciekow dla Swietlicy Wiejskiej
w Drogomilu

1.1 Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg i SST.

1.1.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy wskaze 1 przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

1.1.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie przekazana przez Zamawiajacego. Zawiera¢ bedzie
rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach

umowy.

1.1.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST.

e Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

e W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

e Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

e W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

e Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

e Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatbw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
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przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w petni zgodne z dokumentacjg projektowsa
lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem przez

umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych,
ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

1.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;j,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.



1.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Wiadze
Urzgdu Gminy. i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Zamawiajacego.

1.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6élnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace Socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
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zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.1.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do przekazania obiektu
(obiektow)  do uzytkowania). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i ich elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego 0 swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

1.2 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spehniaja
wymagania SST w czasie postepu robot.

1.3 Pozyskanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatlow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodla. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
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wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i1 wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zZrodet materialow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Je§li Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to
koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z nie przyjeciem tych robot i nie zwrdceniem kosztow.

1.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwo$¢ do robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

1.6 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego 0 Swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego
W terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
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wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego O swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego, W terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefn na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z Wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot poprawione zostang prze Wykonawce na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajagcemu programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajacego.

Program jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e BHP,
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e system (sposoéb 1 procedurg) proponowanej kontroli i1 sterowania jako$cig
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wykonywanych robot,
b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich whasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedurg¢ pomiaréw i badan (rodzaj, czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6élnych elementow robot,

e sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosSci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnety zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg roboét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.

6.3 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udziatlu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4 Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0 rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajacemu.

6.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.
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6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja okreslona pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja
tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.

6.8.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy;,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow
robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e 7zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatoéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
z podaniem kto je przeprowadzal,
e wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli, z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nast¢pujace
dokumenty:
a) pozwolenie (zgloszenie) na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszelkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Dlugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w msjako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia.
Nie dotyczy.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
(partii) robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiar6ow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie uUmozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowsa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy.
Odbiodr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakoSci wykonywanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny robot.

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa punkcie nastgpnym. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan ipomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robot
uzupetniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniaja pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
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ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
b) Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne
uzupetniajace lub zamienne).
c) Recepty i ustalenia technologiczne.
d) Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty).
e) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.
f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i
ewentualnie PZJ.
g) Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
h) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbiory i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe Iub
uzupeltniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
Komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i =zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie poprzednim — ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodine.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajaca si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowej robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Warunki ptatnoSci ustalone zostang
pomigdzy wykonawca robot wylonionym w wyniku przetargu a Inwestorem — Gming Bytom
Odrzanski
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9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w
OSTW obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 roku Nr 207, poz.2016).

b) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Monitor Polski Nr 2 z 1995 roku,

po0z.29).

c) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, p0z.1229 z pdzniejszymi
zmianami).

11. OPIS ROBOT

11.1 Dane

ogolne.

Dane obiektu:

Oczyszczalnia Sciekow dla Swietlicy Wiejskiej w Drogomilu

» Powierzchnia zajeta pod oczyszczalnie —-124m?
Osadniki -10m?
Poletko drenazowe - 114 m?

> Dane techniczne obiektow

Roboty przygotowawcze

e usuniecie humusu - 0,011 ha
Osadniki

e roboty ziemne (wykopy pod osadnik 1) -11,25m®
e rury z PVC kan. @ 160 z istniejgcego osadnika

do osadnika 1 -2,0m
e roboty ziemne (wykopy pod osadnik 2) -11,25m®
e rury PVC kan. g 160 z osadnika 1 do osadnika2 —-1m
e osadnik o pojemnosci 5 m® — 2 szt.

Drenaz rozsaczajacy

e rura PVC g 110 z osadnika 2 do studzienki rozdzielczej — 1 m
e wykopy pod studzienke rozdzielczg -0,25 m*
e montaz studzienki kanalizacyjnej do rozprowadzania
drenazu —1 szt.
e wykopy pod drenaz —- 57,375 m°
e zloza piaskowo-zwirowe gr. 0,5 — 2 mm - 29,75m°
e ztoza piaskowo-zwirowe gr. 4 — 16 mm — 10,625 m*
e montaz rur drenarskich — 85m
e grunt rodzimy - 170m®
e wykop pod studzienke kohczgca drenaz - 0,25m?
e montaz studzienki zamykajgcej —1 szt.
e Montaz rur wywiewnych g 110 — 5 szt.
e Wykonanie trawnikow — 65 m?
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Il. CZESC ,,B” SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE.

A. S -01.01.00. PRACE GEODEZYJNE.
1. Dane ogodlne.

1.1 Przedmiot STWIOR ,,Prace geodezyjne”.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg warunki i
wymagania dotyczace prawidtowego wyznaczenia, realizacji i kontroli inwestycji. Prace geodezyjne
zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robdt i budowli obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczenie i stabilizacj¢ w terenie gtdwnej i roboczej osnowy realizacyjnej dostosowane;j
do ksztattu poszczegdlnych budowli i ich elementow,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementow geometrycznych
budowli, tj. podtuznych i1 poprzecznych osi, krawedzi, obryséw, zataman itp.,

C) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji inwestycji wymaganych nachylen skarp,
spadkdéw, rzednych dna, rzednych poszczegolnych budowli i ich elementow,

1.2Zakres stosowania STWIiOR .
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegélnionych w pkt. 11.1

1.3 Zakres robét objetych STWIOR .
Zakres prac geodezyjnych objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robdt dotyczy wykonania nastepujacych robot budowlano-montazowych:
e wytyczenie poszczegolnych elementéw oczyszczalni wymienionych w p. 11 cz. |

1.4 Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac, oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu pomiaréw geodezyjnych dla przedmiotowej
inwestycji wedlug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sa:
e stupki drewniane iglaste & 70 mm,
¢ drobne materiaty pomocnicze.
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3. Sprzet.

Sprawny sprzet geodezyjny wlasciwy dla wykonania prac zgodnie z pkt. 11.

4. Transport.

Dowolne s$rodki transportowe wybrane przez Wykonawceg. Przy robotach pomiarowych
stosowany jest samochod dostawczy 0,9 t.

5. Wykonanie robot.

5.1 Wymagania ogélne wykonania robét.

Wymagania dotyczace prowadzenia robot podane zostaly w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Roboét ,,Wymagania ogdlne”. Prace geodezyjne winny by¢ przeprowadzone i
wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien prowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne dla szczegdtowego
wyznaczenia i realizacji inwestycji. W czasie realizacji inwestycji powinna by¢ zapewniona stata
obstuga geodezyjna w celu wyznaczenia lokalizacji i oznaczenia w terenie istniejacego uzbrojenia.
Nalezy zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczgcia robot administratoréw istniejacego uzbrojenia terenu
celem doktadnego ustalenia lokalizacji tego uzbrojenia oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych
administratorow. Zwraca si¢ szczeg6lng uwage na ewentualne istniejace telekomunikacyjne sieci,
kable energetyczne niskiego i $redniego napigcia oraz gazociagi wysokiego cisnienia. W trakcie
realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow uzgodnien zawartych w
Dokumentacji Projektowej, a w szczegolnosci nalezy zachowaé przepisy wynikajace z norm.

6. Zakres wykonywanych robot.

6.1 Wyznaczenie gtdwnych punktéow wysokosciowych /gfdwnej osnowy/.

Przed przystapieniem do robot ziemnych i przygotowawczych Wykonawca powinien przejaé
protokolarnie w ramach przekazania placu budowy od Zamawiajacego podstawowe punkty state,
tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjno-wysokosciowych. Ochrona punktéw
statych do momentu przekazania ich Zamawiajacemu, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Tyczenie nalezy wykona¢é w oparciu o dokumentacje projektowa, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru.
Wyznaczone punkty robot nie moga by¢ przesunigte w plaszczyznie poziomej o wiecej niz 3 cm w
stosunku do osi podanych w dokumentacji projektowej, a rzedne punktéw nalezy wyznaczaé z
doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej.

6.2 Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych /roboczej osnowy/.

W przypadku niedostatecznej ilosci punktéw stalych lub niezbyt korzystnego usytuowania,
Wykonawca winien zatozy¢, na okres prowadzenia robot, pomocnicze punkty wysokosciowe, tzw.
robocze repery. Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co ok. 100 m. Nalezy je
umieszcza¢ poza granicami pasa robot, a rzgdne okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm. Repery robocze
nalezy lokalizowa¢ réwniez przy wszystkich budowlach, takich jak jazy i przepusty. Powyzsze
roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa. Do wyznaczania krawedzi
nasypow 1 wykopow, zataman, zmian nachylen nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki (p. pkt 2).
W trakcie przygotowywania frontu robdt nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego potozenia
wysoko$ciowego, a uzyskane wyniki poréwnac z rzednymi projektowymi. W razie potrzeby, korekty
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rzednych dokonywaé w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Trasowanie 0si W terenie prowadzi¢
w oparciu o projektowane odlegtosci od trwatych elementow zagospodarowania terenu podane na
mapach oraz katy w punktach zmiany kierunku trasy.

7  Kontrola jakosci robét.

7.1 Ogdlne wymagania.

Ogo6lne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podane zostaly w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot ,,Wymagania ogo6lne”. Kontrole jakosci prac geodezyjnych zwigzanych
z wyznaczeniem roboczych punktéw oraz wykonania powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi. Znaki geodezyjne znajdujace si¢ w inwestycji chroni¢
przed zniszczeniem, zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17 maja 1989 roku
(Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989 r. z pozn. Zm.).

7.2 Sprawdzenie robot.
Sprawdzenie robot nalezy przeprowadza¢ wg nastgpujacych zasad:
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym terenie inwestycji,
e wyznaczenie wykopow i nasypoéw nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co
najmniej] w 5 miejscach na kazdym kilometrze, w miejscach charakterystycznych oraz w
kazdym innym miejscu budzacym watpliwosci.

8 Odbior robot.

Ogoélne zasady dotyczace odbioru robot podane zostaly w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét ,,Wymagania ogolne”. Odbiorowi w zakresie prac geodezyjnych
podlega wykonanie i zastabilizowanie punktow wysokosciowych oraz sprawdzenie ich zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa. Dlugos¢ odcinka badz element robdt podlegajacy odbiorowi powinny
wynika¢ z pomiarow geodezyjnych dokonanych przez Wykonawce, przedstawionych na szkicu z
podaniem wszystkich niezb¢dnych dlugosci i domiaréw oraz rzednych.

9 Dokumenty odniesienia.

e Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 .

e Instrukcja techniczna 0-1 ,,0godlne zasady prac geodezyjnych”

¢ Instrukcja techniczna 0-2 ,,Geodezyjna obstuga inwestycji” GUGIK 1979,

e Instrukcja techniczna G-1 ,,Geodezyjna osnowa pozioma” GUGIK 1978,

e Instrukcja techniczna G-2 ,,Wysokosciowa osnowa geodezyjna” GUGIK 1983,

e Instrukcja techniczna G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” GUGIK 1979,

e \Wytyczne techniczne G-3.1. ,,Pomiary realizacyjne” GUGIK 1983,

e Wytyczne techniczne G-3.2. ,,Pomiary realizacyjne” GUGIK 1983.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B. S—-01.03.00. ROBOTY ZIEMNE ORAZ UKLADANIE FOLIL.
1. Dane ogédlne.

1.1 Przedmiot STWIiOR ,,Roboty ziemne”

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg
warunki i wymagania dotyczgce prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z inwestycja.

1.2 Zakres stosowania STWIOR ,,Roboty ziemne”.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ma zastosowanie
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegdlnionych w pkt. 11.

1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robét ziemnych. Pojecia ogolne uzywane
przy robotach ziemnych:
grunt budowlany (grunt) — cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziataé z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego
budowli ziemnych,
grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi; rozrdznia sie nastepujgce grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne,
nieskaliste organiczne,
grunt nasypowy — grunt powstaty w wyniku dziatalnosci cziowieka, np. w wysypiskach,
zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.,
grunty mineralne nieskaliste — grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste,
grunty gruboziarniste — ze wzgledu na uziarnienie wyrdézniamy: zwir, Zzwir gliniasty,
pospoétke, pospotke gliniasta,
grunty drobnoziarniste — ze wzgledu na spoisto$¢ wyrézniamy niespoiste (np. piasek
gruby, $redni, drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pyt piaszczysty, pyt, glina
piaszczysta, glina, it),
podioze gruntowe — strefa, w ktorej wtasciwosci gruntdw majg wptyw na projektowanie,
wykonywanie i eksploatacje budowli,
klin odfamu — bryta gruntu wydzielona powierzchnig poslizgu,
statecznosé skarp — skarpa zachowuje swojg stateczno$c¢, gdy $cinajace naprezenia
wzdtuz dowolnej ciggtej powierzchni (powierzchni poslizgu) nie przekroczg wytrzymatosci
gruntu na $cinanie i w obrebie klina odtamu nie dojdzie do osuwiska,
odkiad — nasyp uformowany z gruntu usunietego z wykopu i przeznaczonego do
pézniejszego wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrownania
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terenu, rozplantowania,

urobek — grunt odspojony lub wydobyty z wykopu, jako kgt nachylenia spadku skarpy
w stopniach,

odwodnienie powierzchniowe — odwodnienie polegajgce na ujmowaniu wod gruntowych
i powierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomocg systemu rowow i drenazy
poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany,

odwodnienie tymczasowe — tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle
na okres rob6t ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemne;.

2. Zakres robot ziemnych.

2.1 Zakres robot objetych STWIOR ,,Roboty ziemne”
Zakres robot ziemnych objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot dotyczy wykonania nastepujgcych robét budowlano-montazowych:
wykopy liniowe na odktad,
plantowanie dna wykopow,
rozplanowanie wydobytego urobku z dna w poszczegdlnych elementach,
rozplanowanie nadmiaru urobku j.w.,

2.2 0gélne wymagania dotyczgce robot ziemnych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac, oraz ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne — wykopy pod urzadzenia, nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999/Apl1:2012 —
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej,
okreslajgcej potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych sie znalez¢é w zasiegu
prowadzonych roboét. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze byc¢
ogrodzony, Wykonawca robét powinien zapewnié¢ jego staty nadzor.

3.  Wykopy —wymagania ogélne.

Technologie wykonywania wykopow okresla dokumentacja projektowa. Moze ona
ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie rob6t wykonawczych. Zmiana
technologii robdét, w wyniku ktérej nastgpi wzrost kosztéw, wzglednie pogorszenie
funkcjonalnosci, lub warunkéw eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzadzen,
wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Wykopy powinny by¢ wykonywane w mozliwie
najkrotszym czasie oraz w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢
natychmiast do wykonania projektowanych umocnien dna, urzadzen, budowli. Nalezy
przestrzegac¢ zasady, aby przed planowanymi dtuzszymi przerwami w pracy, poszczegoélne
odcinki wykopdw byly catkowicie wykonczone. Szczegdlnie niewskazane jest
pozostawianie wykopow w stanie surowym na okres zimowy.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaty rozpoznane i opisane
w dokumentacji projektowej. Prace ziemne zasadniczo prowadzone bedg w warunkach
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powyzej zalegania wod gruntowych. Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych
z warunkami  gruntowo-wodnymi  korygowa¢ w trakcie realizacji w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunkéw rzeczywistych.

5. Istniejgce uzbrojenie terenu.
Rodzaje oraz usytuowanie istniejgcego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg
ustalono na podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na kopii mapy zasadniczej w skali 1:
1000 oraz w wyniku uzgodnien dokonanych z administratorami poszczegdlnych urzadzen.

6. Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t ziemnych zwigzanych z budowg
nasypow i wykopow wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét sa:
zwir drobny
piasek
Zziemia z wykopow
humus

~

Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak
tez w czasie jego odspajania, wbudowywania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach
ziemnych powinien by¢ zgodny z przewidziang technologig wykonania robdt, ofertg
Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Przewiduje sie wykorzystanie
ponizszego sprzetu:

e Kkoparki,
e koparko-spycharki,
e spycharki,

e ubijaka mechanicznego,
e samochoddéw samowytadowczych.

8. Transport.

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania, wbudowywania, zatadunku
i odlegtosci transportu. Samochody samowytadowcze i inne $rodki transportowe wtasciwe
(typy, ilosci) do wymogow okreslonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim. Przy
pracach transportowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych
aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
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9. Wykonanie robot.

111 Wymagania ogélne wykonania robot ziemnych.
Wymagania ogolne dotyczgce prowadzenia robdét ziemnych podane zostaty
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogdlne”. Roboty
ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z normami: PN-B-10736:1999, PN-B-
06050:1999/Ap1:2012, PN-S-02205:1998, PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

11.2 Wykopy — metodyka wykonywanych robét.

Wykopy pod urzgdzenia wodociggowe, kanalizacyjne i drenazowe nalezy
wykonywaé¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robo6t byt zapewniony odptyw wod
opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ zasady
rozpoczynania robot od najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu. Rozpoczecie robot w innej kolejnosci moze by¢ stosowane tylko
w korzystnych warunkach wodno-gruntowych. Metody wykonania robét — wykopy (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu. Projektuje sie wykonanie wykopow jako
wykopy otwarte, z nachyleniem skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

11.3 Profilowanie przekroju wykopu.

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

e odspojony grunt nalezy odrzuci¢ poza krawedz skarp, a pas terenu wzdtuz wykopu
powinien by¢ oczyszczony,

e lokalne przegtebienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstate w wyniku
przekopania, lub po usunieciu np. gtazéw lub innych starych budowli, zaleca sie
uzupetni¢ gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym,

e niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegtebien lub sztucznego
nadsypywania skarp gruntow zbrylonych, zmarznietych, rozpylonych lub bedgcych
w stanie ptynnym,

e zasypke w przegtebieniach nalezy wykonywac warstwami poziomymi o grubosci do
20 cm i starannie zageszczac,

e na odcinkach, gdzie trasa wykopow przecina stare koryta lub gdzie wymiary
istniejgcego wykopu przekraczajg wymiary projektowane, sposéb wyprofilowania
sztucznych skarp nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

11.4 Wykonywanie wykopow w gruntach nawodnionych.
Przed rozpoczeciem robét w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych
wodag nalezy:
e sprawdzi¢ czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalajg na rozpoczecie robot
przy uzyciu przewidywanego sprzetu mechanicznego,
e sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istnieje mozliwos¢ ograniczenia doptywu
wody na teren budowy.
e W uzasadnionych przypadkach stosowac sprzet do odwodnieh wykopdw
Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki
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odptyw wod z wykopu. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie specjalnych
rozwigzan odwodnienia wykopow przy wykonywaniu wykopow, gdyz wody z wykopow
odprowadzane bedg grawitacyjnie. Dla wykonania punktowych obiektéw przewiduje sie
typowe rozwigzania urzgdzenia odwodnienia powierzchniowego.

115 Skiadowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie wykopu.
Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przylegtym terenie
I zasypania wykopow po realizacji robot technologicznych, moze byé czasowo sktadany po
jednej lub po obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposéb sktadowania i rozplantowania
urobku, o ile w dokumentacji projektowej nie zostaty okreSlone, nalezy ustalaé
bezposrednio w terenie, uwzgledniajgc nastepujgce warunki:

e uksztattowanie terenu,

e rodzaj uzytkowania i stan zagospodarowania terenu,

e mozliwosc dojazdu i pracy przewidywanego sprzetu,

e ilos¢ urobku na 1 m wykopu.

Grunt nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito obsuwanie sie urobku do
wykonanego wykopu. Sktadowanie urobku, materiatbw i wyroboéw jest zabronione
w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.
Przy dokonaniu odktadu urobku tylko po jednej stronie wykopu, odlegtos¢ odktadu nie
powinna by¢é mniejsza niz 1,0 m od krawedzi klina naturalnego odtamu gruntu.
Rozplantowanie urobku nalezy wykona¢ w mozliwie krétkim czasie po wykonaniu wykopow
i robét technologicznych, aby mozna byto jak najszybciej zagospodarowac pas terenu.
Opdznienie rozplantowania moze mie¢ miejsce, gdy grunt na odkitadzie jest zmarzniety,
nadmiernie uwilgotniony lub zbrylony. Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna
przekracza¢ 20 cm z tym, Zze grubosc¢ ta moze by¢ wieksza w lokalnych przegtebieniach
terenowych lub, gdy wynika to w sposéb jednoznaczny z Dokumentacji Projektowe].

Powierzchnia po rozplantowaniu powinna by¢ wyréwnana oraz wyprofilowana
z odpowiednimi spadkami uniemozliwiajgcymi zaleganie wody. W przypadku, gdy warunki
terenowe uniemozliwiajg odpowiednie wyprofilowanie spadku nalezy wykonac¢ bruzdy
utatwiajgce sptyw wody powierzchniowej. Pozostawienie nierozplantowanej ziemi
w odktadzie, na dtuzszy okres lub na state, moze mie¢ miejsce tylko w szczegolnych
przypadkach, np. gdy przewiduje sie dalsze wykorzystanie ziemi z odktadu lub warunki
terenowe uniemozliwiajg rozplantowanie wzglednie wywiezienie urobku. W takich
przypadkach ziemie w odktadzie nalezy wyprofilowaé¢ w regularne pryzmy. Co kilkadziesiagt
metrow lub gesciej, w zaleznosci od lokalnych warunkoéw terenowych, w uformowanych
pryzmach, nalezy pozostawi¢ przerwy dla umozliwienia sptywu wod powierzchniowych.

11.6 Postepowanie w okolicznos$ciach niebezpiecznych.

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub
przebic¢ hydraulicznych (kurzawka) nalezy:

e wstrzymac¢ wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska j jesli to
konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,
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e zabezpieczy¢ miejsce, w ktdérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody
instalacyjne, rurociggi, niewypaty itp. nalezy:

e niezwiocznie przerwaé prowadzenie robat,

e zawiadomi¢ odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze,

e zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

e zabezpieczyC zagrozone miejsca przed dostepem ludzi i zwierzat.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takze pogtebianie wykopdéw poszukiwawczych powinny odbywacé sie
recznie. Wznowienie robdt na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za
zgodg wiasciwych stuzb i Inspektora Nadzoru i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug
ich wskazowek.

11.7 Nasypy — metodyka wykonywanych robét.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia
dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny
posiada¢ nachylenie:

e do ok. 10% w kierunku podtuznym,
e do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu,

Przygotowanie podtoza pod nasypy.

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:
a) usuniecie darniny i ziemi urodzajnej, ktére nalezy wykonaé¢ w granicach wyznaczonego
nasypu powiekszonych o okoto 0,5 do 1,0 m z kazdej strony; w przypadku gdy darnina
miataby by¢ ponownie wykorzystana, nalezy jg sktadowaé w poblizu, a ptaty darniny
uktadaé zwrdcone ku sobie,
b) usuniecie i wymiane, w przypadku wystgpienia gruntéw stabych (torfy, namuty
organiczne itp.), ktére nie zostalty wykazane w Dokumentacji Projektowej; ksztatt podtoza
powinien uwzglednia¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np.
drenaze, ubezpieczenia, stopy itp.
C) zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia odpowiednich wymagan
stopnia zageszczenia, a nastepnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie w celu lepszego
Zwigzania z nasypem,
d) jesli podtoze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1:5, wykonanie stopni o
szerokosci 1,0 do 3,0 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza zbocza;
stopnie powinny byé potgczone ze sobg skarpami o nachyleniu min. 1:1,5 (wykonanie
stopni nie jest konieczne przy zboczach piaszczystych),
e) gdy w poblizu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére mogg przemarzaé, a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwg zabezpieczajgcg nalezy je usungé na gtebokosé
przemarzania,

27



Wbudowywanie i zageszczanie nasypow.

Nasypy powinny by¢é wykonywane poziomymi warstwami, kolejno zageszczonymi.
W przypadku, gdy poziom wody gruntowej lub stan podtoza uniemozliwiajg wjazd srodkéw
transportowych i uktadanie poziomych warstw, dopuszcza sie wykonywanie dolnej czesci
nasypu, do wysokosci 0,5 m ponad poziom wody gruntowej, przez spychanie gruntu
z czota, a nastepnie zageszczac sprzetem zageszczajgcym. Grunt wbudowany i roziozony
rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotno$é
naturalng wn zblizong do optymalnej wop, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.
Zaleca sie, aby:

e dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospoétek, zwiréw i rumoszy gliniastych,
wilgotnos¢ gruntu byta w granicach wn= Wopt £2%,

e dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych wn 2 0,7 Wopt, przy czym gorna
granica wilgotno$ci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,

e dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy
polewacC mozliwie duzg iloscig wody.

W przypadku, gdy grunt spoisty ma wilgotno$¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej,
przed wbudowaniem nalezy go przesuszy¢ na odktadzie. Przy wilgotnosciach niewiele
przekraczajgcych dopuszczalne (do 2%), grunt mozna wbudowa¢ w warstwe i pozostawi¢
w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci. Jesli grunt posiada wilgotnos$¢
naturalng nizszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢ przez polewanie wodg. W trakcie
wiasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej
szerokosci nasypu do odpowiedniego stopnia zageszczenia. Stopien zageszczenia okresla
Dokumentacja Projektowa. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po
osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw,
w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie
prébnego zageszczenia.

W sgsiedztwie budowli betonowych i innych urzadzen nasypy statyczne nalezy
zageszczac¢ recznymi ubijakami bgdz maszynami lekkimi zwiekszajgc o okoto 50% ilos¢
uderzen lub zmniejszajgc grubos¢ warstwy. Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy
grunty posiadajgce zanieczyszczenia (odpadki, gruz, czesci roslinne, karcze drzew itp.),
grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowac¢ oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie
rowniez do wbudowania w nasyp, bez zastosowania specjalnych srodkow lub zabiegow,
grunty:

e zawartos$ci czesci organicznych wiekszej niz 3%,

e zawartosci frakcji ilastej wiekszej od 30%,

e zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej niz 5%,
e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
e skazone chemicznie.

10. Doktadnosé wykonania robét ziemnych.
Dopuszczalne odchytki w stosunku do parametréw okreslonych w dokumentaciji
projektowej:
e odchylenie szerokosci dna rowow i kanatow + 3 cm (odchylenie lokalne + 5
cm),
e odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym £ 1 cm
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(odchylenie lokalne + 2 cm),
W trakcie wlasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢é zageszczona
na catej szerokosci nasypu do odpowiedniego stopnia zageszczenia. Stopien zageszczenia
okresla Dokumentacja Projektowa. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana
po oOsiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw,
w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie
probnego zageszczenia lub orientacyjnie w sposob podany ponizej:
e odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym
oraz rzednych korony nasypu + 2 cm (odchylenie lokalne £ 3 cm),
e odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1 : n £ 0,05/
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu £ 5 cm,
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
e odchylenie grubosci warstwy podtoza + 3 cm,
e odchylenie szerokosci warstwy podtoza + 5 cm.

11. Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robét ziemnych.

Budowle ziemne po wykonaniu powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz STWIOR. W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony
nalezy, do chwili wykonania wtasciwego ubezpieczenia, zabezpieczy¢ dno wykopow przed
dziataniem wptywéw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy
to rowniez dtuzszych przerw roboczych. W tym celu zaleca sie:

e tymczasowe zabezpieczenie dna wykopu lub korony nasypow od wod

e w przypadku, gdy skarpy wykopu mogg by¢ narazone na dziatanie ptyngcej
wody, nalezy je ubezpieczy¢é brzeg ostonami Iub rownorzednymi
umocnieniami,

e w przypadku wystepowania gruntéw spoistych na powierzchni skarp, w dnie
wykopu, nalezy je w okresie upatow chroni¢ przed wysychaniem;
pozostawiajgc okoto 20 cm warstwe gruntu rodzimego,

e W przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych w dnie powierzchni
wykopow nalezy je usung¢ Ilub zabezpieczyé przed zamarzaniem
przykrywajgc matami lub warstwg ochronng gruntu;

e zabezpieczy¢ przed przechodzeniem i przejezdzaniem,

e W przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato sie¢ ono mato
skuteczne, to uszkodzong warstwe nalezy usungg,

e po dtugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczen,
sprawdzenie wykopu i doprowadzenie go do wymiaréw zgodnych
z dokumentacjg projektows.

12. Roboty ziemne w okresie mrozow.

Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢c w sposob ciaggty, aby nie przemarzat.
W przypadkach dituzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze
powinny byC¢ przykryte np. matami stomianymi lub pozostawiong warstwg gruntu
spulchnionego (nasypanego). Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopow w zimie
mozna zabezpieczy¢ przed przemarzaniem poprzez:
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e przeoranie gruntu do gtebokosci 25-30 cm i nastepnie zbronowanie,
e pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatami izolacyjnymi (stoma,
trociny, piasek, torf itp.)
Wyréwnywanie skarp i dna mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntow
sypkich. W gruntach spoistych nie powinno by¢ wykonywane. W okresie mrozéw mozna
wykonywac¢ nasypy tylko z gruntéw sypkich za zgodg Nadzoru Autorskiego i Inspektora
Nadzoru z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
e niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarznigetym podtozu,
a grunt uzywany do nasypow nie moze zawierac lodu lub $niegu,
e niedozwolone jest stosowanie do nasypow gruntu zmarznietego jesli
zastosowane metody zageszczania nie zapewniajg jego rozkruszenia
i zageszczenia do wymaganego stanu,
e przed potozeniem nastepnej warstwy powierzchnia warstwy zageszczonej
powinna by¢ oczyszczona ze sniegu i lodu,
e w przypadku przerwy w prowadzeniu robot warstwe gorng nalezy
zabezpieczyC przez przykrycie ok. 0,5 m warstwg luzno utozonego
gruntu.

13. Kontrola jakosci robot.

13.1 Ogodlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podane zostaty w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét ,Wymagania ogdélne”. Kontroli podlegajg rodzaje
i stany gruntéw oraz poziomy wod gruntowych w podtozu, rodzaje i stany gruntu w ztozu
lub na odktadzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli ziemnych, a takze
zageszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny by¢ porownywane z wymaganiami
przedstawionymi w dokumentacji projektowej.

13.2  Kontrola wymiaréw wykopoOw i nasypow.
Kontrole wymiarow wykopdéw nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi
w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m oraz dodatkowo
w miejscach charakterystycznych, np. na zatamaniach profilu podtuznego lub zmiany
ksztattu, przy czym powinny by¢é nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku.
Kontroli podlegaja:
e rzedne dna, tawek i terenu,
e usytuowanie osi i dtugosci wykopow w osi,
e wymiary przekroju poprzecznego (szerokosci, gtebokosc),
e nachylenie skarp.

13.3  Kontrola zageszczenia nasypow.
Badania zageszczenia prowadzi sie:
e na biezgco (kontrola biezgca) — celem kontroli jest sprawdzenie czy
osiggnieto wymagane zageszczenie danej warstwy warunkujgce
dopuszczenie do uktadania nastepnej,

e po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) — gdy
30



potrzebne sg dane o zageszczeniu gruntow w catej budowli lub w jej
czes$ciach, wykrycie miejsc stabych, kawern lub innych miejsc zagrazajgcych
bezpieczenstwu,

13.4 Dokumentacja kontroli oraz ocena wynikow.
Dokumentacja kontroli powinna sktadac sie z:
dziennika badan i pomiaréw,
zestawienia wynikow badan,
zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wynikéw badan i z wnioskami,
przekrojow poprzecznych i podtuznych lub poziomych z lokalizacjg badan i pomiarow.

a
b
c
d

~— — — ~—

14. Odbiér robét.

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogdélne”. Czesciowy odbidr roboét przeprowadza
sie dla robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Nalezy je odebraé przed wykonanie
nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robot poprzednich.
W zakresie robot nasypowych sg to odbiér podtoza i odbiory poszczegdlnych warstw
nasypu.
Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji.
W przypadku oceny pozytywnej sporzgdza sie protokoét odbioru czesciowego. Odbior
koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu catosdci robdt, na podstawie odbioréw
czesciowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny
sporzadza sie protokot odbioru koncowego. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne
z warunkami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowg nalezy poprawi¢ w ustalonym
terminie i przedstawi¢ do powtérnego odbioru.

Po zakonczeniu robot Wykonawca winien przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego
i odtworzy¢ elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzgledni
w cenie ryczattowej na realizacje catosci inwestycji. Wykonawca robot zobowigzany jest do
uzyskania od wiascicieli i uzytkownikow terenu oswiadczen stwierdzajgcych brak roszczen
zwigzanych z uporzgdkowaniem terendéw po zakonczeniu roboét. Cato$¢ przedmiotowych
robét nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi
oraz BHP, przy uwzglednieniu warunkdéw okreslonych w dokumentacji projektowe;,
uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.

15. Obmiar robot.

15.1 Ogodlne zasady.
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru rob6t podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Roboét ,Wymagania ogoéine”.

15.2  Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robot zwigzanych z robotami ziemnymi sa:
o dla wykonania wykopéw liniowych — m® (metr szescienny),
e dla usuniecia warstwy ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),
o dla zasypywania wykopow — m°® (metr szescienny),
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dla formowania i zageszczenia nasypéw — m* (metr szescienny),
dla plantowania powierzchni dna wykopéw — m? (metr kwadratowy),
dla rozplantowania urobku — m® (metr szescienny),

dla roz$cielenia ziemi urodzajnej — m* (metr kwadratowy),

16 Podstawy pfatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podane zostaty w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Roboét ,Wymagania ogoéine”.

PN-B-02481:1998 - Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-EN 13043:2013-08E - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PKN-CEN/TS 1852-3:2007P - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen
(PP) - Czes¢ 3: Zalecana praktyka instalowania

PN-B-06050:1999/Ap1:2012- Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania
PN-B-12095:1997P - Urzgdzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania
i badania przy odbiorze.

MOSZNIiL, Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne,

Min. Rol., Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych. Budownictwo
w dziedzinie gospodarki wodnej,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa
2003,

Projektowanie i zasady uktadania rur PEHD w gruncie, KWH PIPE,

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatow i urzgdzen.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

C. S-01.07.00. INSTALACJE RUROCIAGOW.

1. Dane ogodlne.

1.1 Przedmiot STWIOR ,,Roboty instalacyjne”
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t sa warunki i
wymagania dotyczace prawidlowego wykonania, realizacji, kontroli 1 odbioru robo6t instalacyjnych.

1.2 Zakres stosowania STWIOR ,,Roboty instalacyjne”.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegdlnionych w pkt. 11.

1.3 Informacje organizacyjne i kolejno$¢ robot.
e wytyczenie tras rurociggow,
e 0znaczenie punktow instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i drenazowej
e przygotowanie tras wykopow i zdjecie humusu,
¢ wykonanie wykopow pod rurociagi,
e reczny Wykop pod rurociagi,
¢ utozenie i montaz rurociagdw z utrzymaniem projektowanych spadkow,
e zasypanie wykopow i ponowne utozenie zdjetego uprzednio humusu,
e zasypanie wykopu wokot studzienki,
e prace porzadkowe

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1 Wymagania ogdlne
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00

2.2 Wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest:

e dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.
Materiaty muszg by¢ nowe i nieuzywane,

o wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaltki, itd.) wykonac
z zachowaniem nastepujgcych parametrow:

e najwyzsza szczelnosc i trwatos¢ oraz odpornos¢ chemiczna potgczen,

e posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania
(deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek
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uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla
stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

e stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

2.3Rury
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rury zgodne z niniejszg
specyfikacjg i dokumentacjg projektows.

3 WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-10736:1999P, a w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa pracy.

4 Wymagania i badania dotyczace budowy przewodéw podziemnych wraz
z obiektami lokalizowanymi na przewodach.

4.1 Utozenie przewodu na podiozu.
Utozenie rur PCV na podsypce piaskowej.

4.2 Dopuszczalne odchylenie osi przewodu.
Wytyczenie tras rurociggéw nalezy wykonaé¢ z doktadnoscia 0,10 m w stosunku do tras
wkre§lonych na mapie w skali 1 : 500. Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb Inwestora.

4.3 Gtebokosé utozenia przewodu i spadki minimalne oraz dopuszczalne
odchylenie spadku przewodu.

Zatozone glebokosci utozenia projektowanych rurociaggdéw — zgodnie z dokumentacja.

4.4 Warstwa ochronna zasypki.

Utozone rurociggi nalezy zasypa¢ gruntem uprzednio wydobytym. W pierwszej kolejnosci
zasypke nalezy wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm na wierzch rury z recznym zageszczeniem,
szczegOlnie z boku rury.

5. Transport i skfadowanie rur z PE, PE drenazowych i PCV.

5.1 Ogdlnie.

Transport i sktadowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji
wilasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu, tak aby,
wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z
zadnym innym materiatem, ktory moglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

6. Wykopy pod rurociagi.

6.1Uwagi na temat innych rurociggéw, systeméw kabli, fundamentéow
itd.
Potozenie rurociggu musi by¢ tak dobrane, aby uktad jego linii nie powodowat Zadnych
szkod w innych systemach, fundamentach i strukturach tacznie z systemami drog. Z drugiej strony te
systemy nie powinny uszkodzi¢ uktadanych rurociggdéw tworzywowych. Odlegto$¢ od innych
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systemow musi by¢ wystarczajaca dla przeprowadzenia prac remontowych. Odleglosci te reguluje
prawo budowlane i stosowne przepisy branzowe. Odleglosci musza by¢é podane w projekcie.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na ukladanie rurociggow tworzywowych w poblizu sieci
cieplnych lub kabli wysokiego napigcia tzn. przewodow o temperaturze wyzszej od temperatury
gruntu. Bez zadnych specjalnych pomiaréw mogg by¢ stosowane nastepujace odlegltosci minimalne
(ze wzgledu na wptyw ogrzewania):
e do linii rurociggdéw systemow grzewczych = 1,0 m,
e do kabli niskiego i wysokiego napig¢cia (napi¢cie max. 20 kV),
e pojedynczych lub wigkszej ilosci w tym samym rowie = 0,3 m, do pojedynczych kabli pod
napieciem wyzszym niz 20 KV = 0,75 m,
e do kilku kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV w tym samym wykopie = 0,75 —1,0 m,
e W dwoch ostatnich przykladach warunki termiczne powinny by¢ $cisle okreslone. Jezeli
rurociagg jest wystawiony na dzialanie temperatury wyzszej niz 20°C, musi by¢ oceniany
wplyw temperatury na wlasnosci materiatu.

6.2 Przekroj poprzeczny wykopu.

Przekrdj poprzeczny wykopu pod rurociag i wszelkie wzmocnienia podtoza zalezg od:
e emetod pracy 1acznie z rozparciem Scian,
e wymiarow i typow rur,
e glebokosci posadowienia rurociggu ponizej istniejgcego poziomu terenu,
e warunkéw gruntowych,
e wystepowania i poziomu wod gruntowych,
e rodzajow nawierzchni,
e ruchu komunikacyjnego, obcigzen, skrzyzowania z innymi przewodami,
e fundamentow,
e specjalnych warunkéw przy projektowaniu wigkszej ilosci rurociggow w

tym samym wykopie.

Glebokos¢ wykopu pod rurociagg jest okreslana na podstawie projektu; dochodzi do tego
czasem dodatkowa gleboko$¢ potrzebna do wyrdwnania dna wykopu i wzmocnienia Struktury
gruntu. Jezeli podtoze jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi by¢ zakonczony, zanim tyzka
koparki dotknie ostatniej warstwy usuwanego gruntu. Podczas okreslania szeroko$ci wykopu musi
by¢ zwrocona uwaga na szeroko$¢ wzmacnianych struktur i na wystarczajacg przestrzen
pozwalajaca wykonywa¢ prace montazowe. Wykop pod rurociagg powinien by¢ tak waski, jak to
tylko mozliwe. Nalezy si¢ jednak upewni¢, czy jest dostatecznie duzo miejsca by sprosta¢ takim
potrzebom jak zageszczanie wypetnienia dookota i ponad rura. Zmiana glebokosci okreslonej w
projekcie jest mozliwa tylko po uzgodnieniu tego z projektantami.

6.3 Wzmacnianie podfoza.
Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntdow 1 dane
0 obcigzeniach rur wykazuja, ze no$nos¢ podtoza jest niewystarczajgca. Warstwa wyréwnawcza, na
ktora jest potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu moze by¢
zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru owys. 0,20 m (po
zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane w sytuacji, gdy wykop zostat wykonany
za gteboko. Rur z PE 1 PCV nie wolno ukfada¢ na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem.
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7.  Uktadanie rurociagow.

7.1 Czynniki dominujace.

W projekcie i procesie wykonawczym muszg by¢ nalezycie wzigte pod uwage wszystkie
czynniki, ktore wplywaja na uktadanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymatos¢ i okres
uzytkowania rurociggu. Czynniki dominujace sa okreslone przez glebokos¢ uktadania, obcigzenie
rury, warunki gruntowe, podloze i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynnikow
dominujacych musi by¢ rowniez wzigty pod uwage czas przeprowadzania prac. Uktadanie
rurociggow staje si¢ szczegdlnie trudne, jezeli praca musi by¢ ukonczona przy niepomysinej
pogodzie, jezeli zdolnos¢ nosna gruntu jest rézna w réznych miejscach, lub jezeli konieczne jest aby
cigzkie maszyny przejezdzaly pod rurociggami.

7.2 Uktadanie i podpieranie rur.

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Rury muszg by¢ uktadane i
pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Sity
bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji musza by¢ absorbowane
przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.

Dzigki podsypce i obsypce podparcie rur jest wystarczajace. Podczas prac wykonawczych
musi by¢ zwrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem si¢ podczas
wypelniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprze¢tu wykonawcy. Kiedy
przywieziony material wypetniajacy wykop ma wigksza zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty
lokalne, woéwczas uzyty material niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢
wyptukiwanie materiatu wraz z woda wzdhuz rurociagu.

7.3 Obsypka rurociagu.

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Obsypka rury musi by¢é wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material stuzacy do
wykonywania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co material do wykonywania podloza
(patrz jak wyzej). Wypetnienie dookota rurociagu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt
spelnia powyzsze wymagania. Inne materialy takie jak np. glina moga by¢ uzyte, jezeli metody
specjalnego wypelniania i zageszczania sa okreslone w projekcie. Obsypka rurociaggu musi by¢
wykonana, zeby rurociagg nie ulegl zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Uwazne napetnianie
wzdhuz wykopu powinno by¢ nawet wazniejsze niz rozdzial materiatu po obu stronach przewodu.
Stopien zageszczania powinien by¢ okreslany w projekcie. Zaggszczenie moze by¢é wykonane
mechanicznie dzigki wlasnemu cigzarowi sprzgtu i sile uderzeniowej, ktora jest stosowana w
wiekszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktéry moze pracowaé W tym samym
czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale
wypetiajacym jest bliska optimum. Zaggszczenie zwiru moze by¢ wykonane z woda, jesli podtoze
moze przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w jaki§ sposéb np. przez drenaz zapewniajacy
efektywne odwodnienie obsypki.

8. Zasypka wykopu.
Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposob by spetniata wymagania struktury
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pod rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostala czegsé
wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocag gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami projektu
technicznego i jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 300 mm. Nie mozna uzywac
duzych kamieni i gltazow narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki w terenach zielonych nie
jest wymagane.

9. taczenie rur.

9.1 Metody faczenia.
e Polaczenia kolnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych.

9.2Zginanie na zimno.
Niedopuszczalne jest formowanie tukéw na gorgco na budowie. Dopuszcza si¢ zginanie na
zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia gi¢cia do
temperatury otoczenia.

10. Odbior robot.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podane zostaly w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robot ,, Wymagania ogolne”.
Czesciowy odbidr robot przeprowadza si¢ dla robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Nalezy
je odebra¢ przed wykonanie nastgpnej czesci robdt, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robot
poprzednich. W zakresie robot nasypowych sg to odbiér podtoza i odbiory poszczegdlnych warstw
nasypu. Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji.
W przypadku oceny pozytywnej sporzadza si¢ protokot odbioru cze$ciowego.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu catosci robodt, na podstawie odbiorow
cze$ciowych 1 oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny sporzadza
si¢ protokot odbioru koncowego. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawié
do powtdrnego odbioru. Po zakonczeniu robot Wykonawca winien przywroci¢ teren do stanu
pierwotnego i odtworzy¢ elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca
uwzgledni w cenie ryczattowej na realizacje catosci inwestycji. Wykonawca robdt zobowigzany jest
do uzyskania od wiascicieli i uzytkownikow terenu o$wiadczen stwierdzajacych brak roszczen
zwigzanych z uporzadkowaniem terenéw po zakonficzeniu robot. Cato§é przedmiotowych robot
nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi oraz BHP, przy
uwzglednieniu ~ warunkow  okreslonych ~w  dokumentacji  projektowej, uzgodnieniach,
postanowieniach i decyzjach.

11. Obmiar robot.

11.1  Ogoélne zasady.
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdt ,,Wymagania og6lne”.

11.2  Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robdt zwigzanych z robotami ziemnymi s3:
e edla wykonania wykopow liniowych — m* (metr szecienny),
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e dla usuniecia warstwy ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),
e dla zasypywania wykopow — m®(metr szescienny),

e dlarozécielenia ziemi urodzajnej — m* (metr kwadratowy),

e dla ulozenia rurociggu — m,

e dla montazu urzadzen i ksztattek — 1 szt.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e  WTWIO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

e PN-EN ISO 175:2010E - Tworzywa sztuczne — Metody badan stosowane do
okreslenia skutkdéw zanurzenia w ciektych chemikaliach

e PN-EN 752:2008E - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

e PKN-CEN/TS 1852-3:2007P - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen
(PP) - Czes¢ 3: Zalecana praktyka instalowania

e PN-EN 12050-1:2002P — Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu.
Zasady budowy i badania.

e PKN-CEN/TS 13244-7:2007P - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do cisnieniowych rurociggbw do wody uzytkowej i kanalizacji

deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) -
Czes¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci

e PN-EN 1917:2004/AC:2009P - Studzienki wiazowe i niewlazowe 2z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtbknem stalowym i zelbetowe
e PN-EN 124:2000P - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN)
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+175%3A2002
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+124%3A2000

