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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z remontem ogrodzenia obiektu Szkoty ul. Koécielnej Nr 9 w Bytomiu Odrzanskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw¢ opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu i odbiorze rob6t zwigzanych z remontem ogrodzenia obiektu Szkoty

ul. Kos$cielnej Nr 9w Bytomiu Odrzanskim.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wsp6lne dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.
a)
b)
©)

1.42.

1.4.3.

1.4.4.

1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

BUDYNEK WRAZ Z INSTALACJAMI 1 URZADZENIAMI TECHNICZNYMI,

BUDOWLE STANOWIACA CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA WRAZ Z INSTALACJAMI I URZADZENIAMI,
OBIEKT MALEJ ARCHITEKTURY

BUDYNKU — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC TAKI OBIEKT BUDOWLANY, KTORY JEST TRWALE ZWIAZANY Z GRUNTEM,
WYDZIELONY Z PRZESTRZENI ZA POMOCA PRZEGROD BUDOWLANYCH ORAZ POSIADA FUNDAMENTY I DACH.

BUDYNKU MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC BUDYNEK WOLNO STOJACY ALBO
BUDYNEK O ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ, SZEREGOWEJ LUB GRUPOWEJ, SLUZACY ZASPOKAJANIU POTRZEB
MIESZKANIOWYCH, STANOWIACY KONSTRUKCYJNIE SAMODZIELNA CALOSC, W KTORYM DOPUSZCZA SIE WYDZIELENIE
NIE WIECEJ NIZ DWOCH LOKALI MIESZKALNYCH ALBO JEDNEGO LOKALU MIESZKALNEGO I LOKALU UZYTKOWEGO O
POWIERZCHNI CALKOWITEJ NIEPRZEKRACZAJACEJ 30% POWIERZCHNI CALKOWITEJ BUDYNKU.

BUDOWLI — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC KAZDY OBIEKT BUDOWLANY NIE BEDACY BUDYNKIEM LUB OBIEKTEM MALEJ
ARCHITEKTURY, JAK: LOTNISKA, DROGI, LINIE KOLEJOWE, MOSTY, ESTAKADY, TUNELE, SIECI TECHNICZNE, WOLNO
STOJACE MASZTY ANTENOWE, WOLNO STOJACE TRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM URZADZENIA REKLAMOWE, BUDOWLE
ZIEMNE, OBRONNE (FORTYFIKACJE), OCHRONNE, HYDROTECHNICZNE, ZBIORNIKI, WOLNO STOJACE INSTALACJE
PRZEMYSLOWE LUB URZADZENIA TECHNICZNE, OCZYSZCZALNIE S$SCIEKOW, SKEADOWISKA ODPADOW, STACIE
UZDATNIANIA WODY, KONSTRUKCJE OPOROWE, NADZIEMNE I PODZIEMNE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH, SIECI UZBROJENIA
TERENU, BUDOWLE SPORTOWE, CMENTARZE, POMNIKI, A TAKZE CZESCI BUDOWLANE URZADZEN TECHNICZNYCH
(KOTEOW, PIECOW PRZEMYSEOWYCH I INNYCH URZADZEN) ORAZ FUNDAMENTY POD MASZYNY 1 URZADZENIA, JAKO
ODREBNE POD WZGLEDEM TECHNICZNYM CZESCI PRZEDMIOTOW SKEADAJACYCH SIE NA CALOSC UZYTKOWA.

OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC NIEWIELKIE OBIEKTY, A W SZCZEGOLNOSCL:
a) KULTU RELIGIINEGO, JAK: KAPLICZKI, KRZYZE PRZYDROZNE, FIGURY,
b) POSAGI, WODOTRYSKI I INNE OBIEKTY ARCHITEKTURY OGRODOWEJ,

¢) UZYTKOWE SEUZACE REKREACJI CODZIENNEJ I UTRZYMANIU PORZADKU, JAK: PIASKOWNICE, HUSTAWKI,
DRABINKI, SMIETNIKI.

TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC OBIEKT BUDOWLANY PRZEZNACZONY DO
CZASOWEGO UZYTKOWANIA W OKRESIE KROTSZYM OD JEGO TRWALOSCI TECHNICZNEJ, PRZEWIDZIANY DO
PRZENIESIENIA W INNE MIEJSCE LUB ROZBIORKI, A TAKZE OBIEKT BUDOWLANY NIE POLACZONY TRWALE Z GRUNTEM,
JAK: STRZELNICE, KIOSKI ULICZNE, PAWILONY SPRZEDAZY ULICZNEJ I WYSTAWOWE, PRZEKRYCIA NAMIOTOWE I
POWLOKI PNEUMATYCZNE, URZADZENIA ROZRYWKOWE, BARAKOWOZY, OBIEKTY KONTENEROWE.

BUDOWIE — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC WYKONANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO W OKRESLONYM MIEJSCU, A TAKZE
ODBUDOWE, ROZBUDOWE, NADBUDOWE OBIEKTU BUDOWLANEGO.

ROBOTACH BUDOWLANYCH — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC BUDOWE, A TAKZE PRACE POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE,
MONTAZU, REMONCIE LUB ROZBIORCE OBIEKTU BUDOWLANEGO.

REMONCIE — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC WYKONYWANIE W ISTNIEJACYM OBIEKCIE BUDOWLANYM ROBOT
BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA ODTWORZENIU STANU PIERWOTNEGO, A NIE STANOWIACYCH BIEZACEJ
KONSERWACIIL

URZADZENIACH BUDOWLANYCH — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z OBIEKTEM
BUDOWLANYM ZAPEWNIAJACE MOZLIWOSC UZYTKOWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, JAK
PRZYLACZA 1 URZADZENIA INSTALACYINE, W TYM SEUZACE OCZYSZCZANIU LUB GROMADZENIU SCIEKOW, A TAKZE
PRZEJAZDY, OGRODZENIA, PLACE POSTOJOWE I PLACE POD SMIETNIKI.

TERENIE BUDOWY — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC PRZESTRZEN, W KTOREJ PROWADZONE SA ROBOTY BUDOWLANE
WRAZ Z PRZESTRZENIA ZAJMOWANA PRZEZ URZADZENIA ZAPLECZA BUDOWY.



1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

Remont ogrodzenia obiektu Szkoty ul. Ko$cielna Nr 9 w Bytomiu Odrzanskim

PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC TYTUL PRAWNY
WYNIKAJACY Z PRAWA WEASNOSCI, UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO, ZARZADU, OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO
ALBO STOSUNKU ZOBOWIAZANIOWEGO, PRZEWIDUJACEGO UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

POZWOLENIU NA BUDOWE — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC DECYZJE ADMINISTRACYINA ZEZWALAJACA NA
ROZPOCZECIE I PROWADZENIE BUDOWY LUB WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH INNYCH NIZ BUDOWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

DOKUMENTACII BUDOWY — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC POZWOLENIE NA BUDOWE WRAZ Z ZALACZONYM PROJEKTEM
BUDOWLANYM, DZIENNIK BUDOWY, PROTOKOLY ODBIOROW CZESCIOWYCH I KONCOWYCH, W MIARE POTRZEBY,
RYSUNKI 1 OPISY SLUZACE REALIZACJI OBIEKTU, OPERATY GEODEZYINE I KSIAZKE OBMIAROW, A W PRZYPADKU
REALIZACJI OBIEKTOW METODA MONTAZU — TAKZE DZIENNIK MONTAZU.

DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC DOKUMENTACJE BUDOWY Z NANIESIONYMI
ZMIANAMI DOKONANYMI W TOKU WYKONYWANIA ROBOT ORAZ GEODEZYJNYMI POMIARAMI POWYKONAWCZYML

TERENIE ZAMKNIETYM — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC TEREN ZAMKNIETY, O KTORYM MOWA W PRZEPISACH PRAWA
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO:

a) OBRONNOSCI LUB BEZPIECZENSTWA PANSTWA, BEDACY W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYINYCH
PODLEGLYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWE], MINISTROWI SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ
MINISTROWI SPRAW ZAGRANICZNYCH,

b) BEZPOSREDNIEGO WYDOBYWANIA KOPALINY ZE ZEOZA, BEDACY W DYSPOZYCJI ZAKEADU GORNICZEGO.

APROBACIE TECHNICZNEJ — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC POZYTYWNA OCENE TECHNICZNA WYROBU, STWIERDZAJACA
JEGO PRZYDATNOSC DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

WEASCIWYM ORGANIE — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC ORGAN NADZORU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO LUB
ORGAN SPECJALISTYCZNEGO NADZORU BUDOWLANEGO, STOSOWNIE DO ICH WEASCIWOSCI OKRESLONYCH W
ROZDZIALE 8.

WYROBIE BUDOWLANYM — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC WYROB W ROZUMIENIU PRZEPISOW O OCENIE ZGODNOSCI,
WYTWORZONY W CELU WBUDOWANIA, WMONTOWANIA, ZAINSTALOWANIA LUB ZASTOSOWANIA W SPOSOB TRWALY W
OBIEKCIE BUDOWLANYM, WPROWADZANY DO OBROTU JAKO WYROB POJEDYNCZY LUB JAKO ZESTAW WYBOROW DO
STOSOWANIA WE WZAJEMNYM POLACZENIU STANOWIACYM INTEGRALNA CAEOSC UZYTKOWA.

ORGANIE SAMORZADU ZAWODOWEGO — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC ORGANY OKRESLONE W USTAWIE Z DNIA 15
GRUDNIA 2000 R. O SAMORZADACH ZAWODOWYCH ARCHITEKTOW, INZYNIEROW BUDOWNICTWA ORAZ URBANISTOW
(Dz.U.z2001 R.NR 5, POZ. 42 Z POZN. ZM.).

OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC TEREN WYZNACZONY W OTOCZENIU
BUDOWLANYM NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH, WPROWADZAJACYCH ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM
OGRANICZENIA W ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU.

OPLACIE — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC KWOTE NALEZNOSCI WNOSZONA PRZEZ ZOBOWIAZANEGO ZA OKRESLONE
USTAWA OBOWIAZKOWE KONTROLE DOKONYWANE PRZEZ WEASCIWY ORGAN.

DRODZE TYMCZASOWEJ (MONTAZOWEJ) — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC DROGE SPECJALNIE PRZYGOTOWANA,
PRZEZNACZONA DO RUCHU POJAZDOW OBSLUGUJACYCH ROBOTY BUDOWLANE NA CZAS ICH WYKONYWANIA,
PRZEWIDZIANA DO USUNIECIA PO ICH ZAKONCZENIU.

DZIENNIKU BUDOWY — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC DZIENNIK WYDANY PRZEZ WEASCIWY ORGAN ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, STANOWIACY URZEDOWY DOKUMENT PRZEBIEGU ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ
ZDARZEN 1 OKOLICZNOSCI ZACHODZACYCH W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

KIEROWNIKU BUDOWY — OSOBA WYZNACZONA PRZEZ WYKONAWCE ROBOT, UPOWAZNIONA DO KIEROWANIA
ROBOTAMI I DO WYSTEPOWANIA W JEGO IMIENIU W SPRAWACH REALIZACJI KONTRAKTU, PONOSZACA USTAWOWA
ODPOWIEDZIALNOSC ZA PROWADZONA BUDOWE.

REJESTRZE OBMIAROW — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC — AKCEPTOWANA PRZEZ INSPEKTORA NADZORU KSIAZKE Z
PONUMEROWANYMI STRONAMI, SLUZACA DO WPISYWANIA PRZEZ WYKONAWCE OBMIARU DOKONANYCH ROBOT W
FORMIE WYLICZEN, SZKICOW 1 EWENTUALNIE DODATKOWYCH ZALACZNIKOW. WPISY W REJESTRZE OBMIAROW
PODLEGAJA POTWIERDZENIU PRZEZ INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO.

LABORATORIUM — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC LABORATORIUM JEDNOSTKI NAUKOWEJ, ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCY LUB INNE LABORATORIUM BADAWCZE ZAAKCEPTOWANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, NIEZBEDNE DO
PRZEPROWADZANIA NIEZBEDNYCH BADAN I PROB ZWIAZANYCH Z OCENA JAKOSCI STOSOWANYCH WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ RODZAJOW PROWADZONYCH ROBOT.

MATERIALACH — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC WSZELKIE MATERIALY NATURALNE I WYTWARZANE JAK ROWNIEZ
ROZNE TWORZYWA I WYROBY NIEZBEDNE DO WYKONANIA ROBOT, ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I
SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.

ODPOWIEDNIEJ ZGODNOSCI — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC ZGODNOSC WYKONANYCH ROBOT DOPUSZCZALNYMI
TOLERANCJAMI, A JESLI GRANICE TOLERANCII NIE ZOSTALY OKRESLONE — Z PRZECIETNYMI TOLERANCJAMI
PRZYJMOWANYMI ZWYCZAJOWO DLA DANEGO RODZAJU ROBOT BUDOWLANYCH.

POLECENIU INSPEKTORA NADZORU — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC WSZELKIE POLECENIA PRZEKAZANE WYKONAWCY
PRZEZ INSPEKTORA NADZORU W FORMIE PISEMNEJ DOTYCZACE SPOSOBU REALIZACJI ROBOT LUB INNYCH SPRAW
ZWIAZANYCH Z PROWADZENIEM BUDOWY.

PROJEKTANCIE — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC UPRAWNIONA OSOBE PRAWNA LUB FIZYCZNA BEDACA AUTOREM
DOKUMENTACJI PROJEKTOWE].
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1.4.32. REKULTYWACJI — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC ROBOTY MAJACE NA CELU UPORZADKOWANIE I PRZYWROCENIE
PIERWOTNYCH FUNKCJI TERENU NARUSZONEGO W CZASIE REALIZACJI BUDOWY LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

1.4.33. CZESCIOBIEKTU LUB ETAPIE WYKONANIA — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC CZESC OBIEKTU BUDOWLANEGO ZDOLNA DO
SPELNIANIA PRZEWIDYWANYCH FUNKCJI TECHNICZNO-UZYTKOWYCH I MOZLIWA DO ODEBRANIA 1 PRZEKAZANIA DO
EKSPLOATACII.

1.4.34. USTALENIACH TECHNICZNYCH — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC USTALENIA PODANE W NORMACH, APROBATACH
TECHNICZNYCH I SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH.

1.4.35. GRUPACH, KLASACH, KATEGORIACH ROBOT — NALEZY PRZEZ TO ROZUMIEC GRUPY, KLASY, KATEGORIE OKRESLONE W
ROZPORZADZENIU NR 2195/2002 Z DNIA 5 LISTOPADA 2002 R. W SPRAWIE WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (DZ.
URz.L 3407 16.12.2002 R., Z POZN. ZM.).

1.4.36. INSPEKTORZE NADZORU INWESTORSKIEGO — OSOBA POSIADAJACA ODPOWIEDNIE WYKSZTALCENIE TECHNICZNE I
PRAKTYKE ZAWODOWA ORAZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE, WYKONUJACA SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W
BUDOWNICTWIE, KTOREJ INWESTOR POWIERZA NADZOR NAD BUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO. REPREZENTUIJE ON
INTERESY INWESTORA NA BUDOWIE I WYKONUJE BIEZACA KONTROLE JAKOSCI I ILOSCI WYKONANYCH ROBOT, BIERZE
UDZIAL. W SPRAWDZIANACH 1 ODBIORACH ROBOT ZAKRYWANYCH I ZANIKAJACYCH, BADANIU 1 ODBIORZE INSTALACII
ORAZ URZADZEN TECHNICZNYCH, JAK ROWNIEZ PRZY ODBIORZE GOTOWEGO OBIEKTU.

1.4.37. INSTRUKCIJI TECHNICZNEJ OBSLUGI (EKSPLOATACII) — OPRACOWANA PRZEZ PROJEKTANTA LUB DOSTAWCE URZADZEN
TECHNICZNYCH I MASZYN, OKRESLAJACA RODZAJE 1 KOLEINOSC LUB WSPOLZALEZNOSC CZYNNOSCI OBSLUGI,
PRZEGLADOW 1 ZABIEGOW KONSERWACYINYCH, WARUNKUJACYCH ICH EFEKTYWNE 1 BEZPIECZNE UZYTKOWANIE.
INSTRUKCJA TECHNICZNA OBSLUGI (EKSPLOATACII) JEST ROWNIEZ SKEADNIKIEM DOKUMENTACII POWYKONAWCZE]J
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

1.4.38. ISTOTNYCH WYMAGANIACH — OZNACZAJA WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA 1 PEWNYCH INNYCH
ASPEKTOW INTERESU WSPOLNEGO, JAKIE MAJA SPEENIAC ROBOTY BUDOWLANE.

1.4.39. NORMACH EUROPEJSKICH — OZNACZAJA NORMY PRZYJETE PRZEZ EUROPEJSKI KOMITET STANDARYZACII (CEN) ORAZ
EUROPEJSKI KOMITET STANDARYZACIJT ELEKTROTECHNICZNE]J (CENELEC) JAKO ,,STANDARDY EUROPEISKIE (EN)”
LUB ,,DOKUMENTY HARMONIZACYJNE (HD)”’, ZGODNIE Z OGOLNYMI ZASADAMI DZIAL.ANIA TYCH ORGANIZACII.

1.4.40. PRZEDMIARZE ROBOT — TO ZESTAWIENIE PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ROBOT PODSTAWOWYCH W KOLEJNOSCI
TECHNOLOGICZNE] ICH WYKONANIA, ZE SZCZEGOLOWYM OPISEM LUB WSKAZANIEM PODSTAW USTALAJACYCH
SZCZEGOLOWY OPIS, ORAZ WSKAZANIE SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH, Z WYLICZENIEM 1 ZESTAWIENIEM ILOSCI JEDNOSTEK PRZEDMIAROWYCH ROBOT PODSTAWOWYCH.

1.4.41. ROBOCIE PODSTAWOWEJ — MINIMALNY ZAKRES PRAC, KTORE PO WYKONANIU SA MOZLIWE DO ODEBRANIA POD
WZGLEDEM ILOSCI I WYMOGOW JAKOSCIOWYCH ORAZ UWZGLEDNIAJA PRZYJETY STOPIEN SCALENIA ROBOT.

1.4.42. WSPOLNYM SEOWNIKU ZAMOWIEN — JEST SYSTEMEM KLASYFIKACJI PRODUKTOW, USLUG I ROBOT BUDOWLANYCH,
STWORZONYCH NA POTRZEBY ZAMOWIEN PUBLICZNYCH. SKEADA SIE ZE SLOWNIKA GEOWNEGO ORAZ SEOWNIKA
UZUPELNIAJACEGO. OBOWIAZUJE WE WSZYSTKICH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ. ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI
ROZPORZADZENIA 2151/2003, STOSOWANIE KODOW CPV DO OKRESLANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PRZEZ
ZAMAWIAJACYCH Z OWCZESNYCH PANSTW CZEONKOWSKICH UE STALO SIE OBOWIAZKOWE Z DNIEM 20 GRUDNIA 2003
R.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z opisem, przedmiarem, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanego terenu budowy do chwili odbioru kofcowego roboét.
Uszkodzenia lub zniszczenia powstate na przekazanym terenie budowy Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA ROBOT. PRZEKAZANA DOKUMENTACJA ROBOT ZAWIERA
OPIS, PRZEDMIARY.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z PRZEDMIAREM, OPISEM I SST

Dokumentacja rob6t, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w calej dokumentacji.
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W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z opisem, przedmiarem i SST.

Wielkos$ci okreslone w przewdmiarze rob6t i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z opisem, przedmiarem lub SST i maja
wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rob6t az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegblny wzglad na:

1)  lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukop6éw i drég dojazdowych,

2)  s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagglty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw
1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okres§lonych w SST w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu rob6t.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
z}6z miejscowych, wiaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajagcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkdw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy
1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robo6t, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wtasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.



Remont ogrodzenia obiektu Szkoty ul. Ko$cielna Nr 9 w Bytomiu Odrzanskim

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom

dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z opisem, przedmiarem, wymaganiami SST, PZ]J, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. WYKONAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOSC ZA PEENA OBSLUGE POMIAROWA PRZY WYKONYWANIU WSZYSTKICH
ELEMENTOW ROBOT OKRESLONYCH W PRZEDMIARZE 1 OPISIE ROBOT LUB PRZEKAZANYCH PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.

5.2.2. NASTEPSTWA JAKIEGOKOLWIEK BEEDU SPOWODOWANEGO PRZEZ WYKONAWCE W WYTYCZENIU
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. DECYZJE INSPEKTORA NADZORU DOTYCZACE AKCEPTACJI LUB ODRZUCENIA MATERIALOW I ELEMENTOW ROBOT BEDA
OPARTE NA WYMAGANIACH SFORMULOWANYCH W DOKUMENTACH UMOWY, PRZEDMIARZE 1 OPISIE ROBOT I W SST, A TAKZE W
NORMACH IWYTYCZNYCH.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,
- system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementdw robot.
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6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialdéw oraz robot.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére speiniajg wymogi SST.
5. znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji robdt,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

[2] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
a)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

C)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robét,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10
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[3] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;j
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okre$lania iloSci robot i materiatéow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, przedmiarze
robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
a) ODBIOROWIROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU,
b) ODBIOROWI CZESCIOWEMU,
¢) ODBIOROWI OSTATECZNEMU (KONCOWEMU),
d) ODBIOROWI PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI
€) ODBIOROWI POGWARANCYJNEMU PO UPLYWIE OKRESU GWARANCIL

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czgéciowego robdt dokonuje si¢ dla
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakofczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetiajacych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
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8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)_

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

o g~ 0w

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7.  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4.,,0dbiér ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne
Podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyj¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji robot.

Wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.z2002r. Nr147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOow oceny zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposob6éw deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).10.3.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, II, III, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST

» ROBOTY ROZBI()RKOWE I ROBOTY ZIEMNE (CPV 45110000-1)
» BETONOWANIE COKOLOW I STOP FUNDAMENTOW (kod CPV - 45262300-4)
» WZNOSZENIE OGRODZEN (CPV) 45342000-6

NAZWA ROBOT : Remont ogrodzenia obiektu Szkoty
ul. Koscielna Nr 9
w Bytomiu Odrzanskim

INWESTOR : GMINA BYTOM ODRZANSKI
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I. SPIS TRESCI

1. ROBOTY ROZBIORKOWE I ROBOTY ZIEMNE 15
2. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH II-III KATEGORI 15
3. BETONOWANIE KONSTRUKCIJI - COKOLY I STOPY FUNDAMENTOWE 17
4 'WZNOSZENIE OGRODZEN (CPV) 45342000-6 - REMONT OGRODZENIA 21
5. WZNOSZENIE OGRODZEN (CPV) 45342000-6 - Ogrodzenie panelowe 23
1. ROBOTY ROZBIORKOWE I ROBOTY ZIEMNE (CPV 45110000-1)

A). Wstep

Roboty objete niniejszym dzialem SST obejmujg nastgpujacy zakres:

» Rozebranie ogrodzenia z ram stalowych wypetnionych siatka stalowa na stupkach z ksztattownikéw

stalowych,

» Rozebranie i wywiezienie z terenu budowy betonowych cokotéw zagltebionych w gruncie,

» Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia,

» Wykopy wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg kosztorysowa, opisowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

B). Materialy.
Wykonanie robét rozbiérkowych i demontazowych nie wymaga zastosowania jakichkolwiek materiatow.

C). Sprzet.
Do rozebrania ogrodzenia stalowego :
* palniki acetylenowo-tlenowe,
» szlifierki kagtowe i inne elektronarzgdzia,
* samochdd samowytadowczy do wywiezienia rozebranej konstrukcji.
Do wykonania robét ziemnych :
* koparka,
* samochdd samowytadowczy do wywiezienia gruntu.
Do rozebrania elementéw betonowych ogrodzenia :
* reczny sprzet taki jak topaty, szpadle i kilofy,
* samochdd samowytadowczy do wywozu gruzu,
Wykonawca moze skorzysta¢ z innego sprzetu pod warunkiem zaakceptowania go przez Inspektora Nadzoru.

D). Transport.

Wykonaweca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w przedmiarze,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

E). Wykonanie robét.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robét i opisem, wymaganiami SST, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w przedmiarze robdt i opisie lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang,
jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, przedmiarze robot, opisie i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw oraz wyniki badan oraz inne czynniki wptywajace na
wykonanie robot.
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Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.
Kolejnos¢ wykonywania robdt rozbidrkowych :

* Zdemontowanie i wywiezienie czesci stalowych ogrodzenia,

*  Wykonanie wykop6éw przy cokotach,

* Rozbidrka cokotéw betonowych i wywiezienie ich z placu budowy,

e Zabezpieczenie powstalych wykopow.
Po wykonaniu wyzej wymienionych czynno$ci nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru zakonczenie rob6t
rozbiérkowych.
Podczas robot ziemnych szczegdlna uwage nalezy zwr6ci¢ na przebieg sieci uzbrojenia podziemnego.
Koszty naprawy uszkodzonego uzbrojenia ponosi Wykonawca robét.

F). Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci rob6t polega¢ powinna na kontrolowaniu wykonywania robdt zgodnie z zasadami BHP.
Kontrolowane bedzie usunigcie calego starego ogrodzenia oraz to czy wykopy pod nowe cokoty sg o odpowiednich
gabarytach.

G). Obmiar robot.
Obmiar rob6t bedzie prowadzony w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét.
H). Odbior robot.

Odbiér robdt odbedzie si¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t ziemnych i demontazowych.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Sprawdzeniu podlegata bedzie kompletno$¢ rob6t demontazowych oraz doktadnos¢ robét ziemnych.
Doktadnos¢ wykopdw fundamentowych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania :
*  Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci przedmiarowe;j
0 wigcej niz £ 2 cm.
* Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych przedmiarowych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
* Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa ni moze przekracza¢ 3 cm.

I). Podstawa platnosci.

Zaptata za wykonane roboty bedzie zrealizowana w formie ryczattu ustalonego w umowie.
Platnos¢ ryczattowa dokonana bedzie po zakonczeniu i odbiorze cato§ci wykonanych robot.

J). Przepisy zwiazane Normy.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania potowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. Inne
dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 p6z. 1126 z p6zniejszymi zmianami.
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 péz. 401).
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2. BETONOWANIE KONSTRUKCJI - COKOLY I STOPY FUNDAMENTOWE (kod CPV —45262300-4)
A). WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem cokotéw ogrodzenia i st6p fundamentowych.

Zakres robdt obejmuje wykonanie cokotéw ogrodzenia i stop fundamentowych pod stupy bram i furtek w
ogrodzeniu.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem cokotéw
ogrodzenia i stop fundamentowych pod stupy bram i furtek w wykonywanym ogrodzeniu.
SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

* przygotowaniem mieszanki betonowej,

* wykonaniem deskowan

» ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

* pielegnacja betonu.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne", a takze podanymi ponize;j:

* Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

*  Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy -
mieszanka cementu i wody.

* Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, kt6ra
zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie suchym.

*  Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150)
klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest
mniejszy niz 2%.

* Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana RbG w MPa.

*  Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RG - wytrzymatos$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250. Ogélne wymagania dotyczace
robét

*  Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos$¢ z
opisem, przedmiarem ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

B). MATERIALY

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
Projektuje si¢ wykonanie elementéw z betonu klasy C15.
Sktadniki mieszanki betonowe;j.
Cement - wymagania i badania.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢é wymagania zawarte w normie PNB-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw) klasy:
* dla betonu klasy od C12/15 do C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.
Magazynowanie:
* cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);
* cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem,
Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

17



Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie terminu trwatosci

podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczeg6lne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i

czystym podtozu w spos6b uniemozliwiajagcy mieszanie si¢.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.
* W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
* W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
» 3/4 odlegtosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie$ci¢ w granicach:
* do 0,25 mm - 14+19%,do 0,50 mm - 33-48%,
* do 1,00 mm - 53-76%. Piasek powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
* zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%,
* reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie
powinna wywotywa¢ zwigkszenia wymiar6w liniowych ponad 0,1%,
* zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
» zawartos¢ zanieczyszczeh obcych - do 0,25%,
» zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
* w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
* oznaczenie skadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
* oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
* oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
* oznaczenie zawarto$ci pyléw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami

normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnos$ci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury
roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wodg¢ do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu :
* napowietrzajacym,
* uplastyczniajacym,
* przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
* napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
* przyspieszajaco — uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i
Mostoéw oraz posiadac atest producenta.

Beton do konstrukcji musi spelnia¢ nastepujace wymagania:
* nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
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* wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (WS),

* wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3.
C. SPRZET.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyZnie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty
wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.
D). TRANSPORT.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych.
Ilo$¢ ,,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkdéw zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min. - przy temperaturze +15°C,

* 70 min. - przy temperaturze +20°C,

* 30 min. - przy temperaturze +30°C.

E). WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic¢ na podstawie dostarczonego przez wykonawce — programu
obejmujacego :

*  wybdr sktadnikéw betonu,

* sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

e sposdb transportu mieszanki betonowe;j,

* kolejnos¢ i sposdb betonowania,

* sposdb pielegnacji betonu,
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

* prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

*  zgodno$¢ ustalonych poziomdw,

* prawidlowos¢ rozmieszczenia stupkéw ogrodzenia.
Deskowania Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

* zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukc;i,

* zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

* zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nast¢pujace warunki:
* wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z butawami,
* kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,
* w przypadku przerwy w ukladaniu betonu, zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu,
* jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin.
* po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania i poprzednio utozonego
betonu.
Pielegnacja betonu.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac 3 razy na dobe.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Wykonczenie powierzchni betonu.

Powierzchnie betonu nalezy zatrze¢ na ostro.

Powierzchni betonu muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebieh miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami, p¢knigcia i rysy sg niedopuszczalne.

Ostre krawedzie betonu po rozebraniu deskowan powinny by¢ wyréwnane.

F). KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

e 1 prébka na 100 zarobdw,

e 1 prébka na 50 m3 betonu,
Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PNB-06250.
G). OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa zgodna z przedmiarem robdét.
H). ODBIOR ROBOT.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z opisem, przedmiarem i szczegétowa specyfikacja techniczng oraz
decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- wpis wykonawcy rob6t w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z przedmiarem i szczegélowa
specyfikacja techniczna,

I). PODSTAWA PEATNOSCL

Zaptata za wykonane roboty bedzie zrealizowana w formie ryczattu ustalonego w umowie.
Platnos¢ ryczattowa dokonana bedzie po zakonczeniu i odbiorze cato§ci wykonanych robot.

J). PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
* PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia. PN-EN 197-1 Cement.

Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego uzytku.

* PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci. PN-EN 196-2 Metody badania
cementu. Analiza chemiczna cementu. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania
1 stalosci objgtosci.

* PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza
statystyczna kontrola jako$ci. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

*  PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

*  PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

*  PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowej. PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i
zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i
zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni. PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan.
Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

*  PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

*  PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy t zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow
w domieszkach. PN-B-06250 Beton zwykty. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.

*  PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia og6lne. PN-B-06714/10 Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

* PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

* PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pyléw mineralnych.

* PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
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*  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
*  PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
* Normy dotyczace zarzadzania jakoS$cia i zapewnienie jakoSci.

Inne dokumenty i instrukcje.

* Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja
konstrukcji betonowych 1 zelbetowych, 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez
zastosowanie dodatkéw mineralnych,

4. WZNOSZENIE OGRODZEN (CPV) 45342000-6 - REMONT OGRODZENIA
A). Wstep.

Roboty objete niniejszg szczegbétowa specyfikacja techniczng obejmuja nastepujacy zakres:
* Rozebranie ogrodzenia z ram stalowych wypetnionych siatkg stalowa na stupkach z ksztattownikow
stalowych,
* Osadzenie stupkdw ogrodzenia i montaz stalowych przeset ogrodzenia,
*  Osadzenie stupkdw bram,
*  Osadzenie stupkéw furtek,
* Montaz i regulacja bram,
* Montaz i regulacja furtek.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z opisem,
przedmiarem, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

B). Materialy.

Przesta stalowe ogrodzenia.

Przgsta ogrodzenia wykona¢ z elementéw stalowych w formie prostokata o wymiarach podstawowych szerokosci
2500 mm i wysokosci 1600 mm.
* wypelnienie przeset ogrodzenia — zamkniety profil 20x20 mm, zakonczone grotem z kulka,
» poprzeczki przgset ogrodzenia - dolna i gérna ptaskownik25x4 mm, spawany obustronnie,
Wszystkie elementy przgset ogrodzenia musza by¢ cynkowane ogniowo z atestem cynkowania.
Wszystkie elementy przeset ogrodzenia nalezy malowa¢ proszkowo w kolorze RAL 9005.

Stupki ogrodzenia.

Stupki ogrodzenia wykona¢ z profili zamknietych o wymiarach 80x80x2 mm dla o dtugosci 2500 mm,
W czgs$ci ogrodzenia z cokotem stupki ogrodzenia osadza¢ w nowym cokole.

Stupki od gory nalezy zamkng¢ metalowym daszkiem.

Wszystkie stupki ogrodzenia musza by¢ cynkowane ogniowo z atestem cynkowania.

Wszystkie stupki ogrodzenia nalezy malowaé proszkowo w kolorze RAL 9005.

Elementy aczace.

Przgsta ogrodzenia potaczy¢ na stupkach za pomoca dostosowanych uchwytéw stalowych.

Jako potaczenie nalezy zastosowac $ruby laczace i uchwyty ze stali cynkowane ogniowo z atestem cynkowania
oraz malowane proszkowo w kolorze RAL 9005.

Bramy dwuskrzydtowe — 1 szt.

Bramy dwuskrzydtowe wykona¢ o wymiarach w §wietle wewnetrznym stupkéw szer. 4000 mm i wysokos$ci 1600
mm jako kompletne. Skrzydlto otwierane wyposazone w zamek z wkladka patentowa, klamka, zawiasy
regulowane, komplet 3 kluczy. Skrzydto bierne blokowane zasuwg z tuleja zabetonowang w podtozu.
Skrzydto bramy wykona¢ jako rama o wym. 2000 x 1600 mm z profili zamknietych zimno gigtych 40x30x2 mm.
Wypelnienie ramy wykona¢ z elementéw dostosowujacych ksztattem i wygladem do przeset stalowych
ogrodzenia z profili 20x20x2 mm zakonczone grotem z kulka.

Poprzeczki dolne i gérne ptaskownik 25x4 mm spawany obustronny.

Wszystkie elementy bram musza by¢ cynkowane ogniowo z atestem cynkowania.

Wszystkie elementy bram nalezy malowac proszkowo w kolorze RAL 9005.

Jako potaczenie ram bramy ze stupkami nalezy zastosowac §ruby taczace i uchwyty ze stali cynkowane ogniowo z
atestem cynkowania oraz malowane proszkowo w kolorze RAL 9005.

Stupki bram nalezy wbetonowac w stopy fundamentowe na glebokos$¢ nie mniejsza niz 80cm.

Furtki jednoskrzydiowe — 1szt.

Furtke jednoskrzydlowa wykona¢ o wymiarach w §wietle wewng¢trznym stupkéw szer. 1000 mm i wysoko$ci 1600
mm jako kompletne. Skrzydio furtki wyposazone w zamek z wktadka patentowa, klamka, zawiasy
regulowane, komplet 3 kluczy.
Skrzydto furtki wykona¢ jako rama o wym. 1000 x 1600 mm z profili zamknigtych zimno gietych 40x30x2 mm.
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Wypetnienie furtki wykona¢ z elementéw dostosowujacych ksztattem i wygladem do przeset stalowych
ogrodzenia z profili 20x20x2 mm zakonczone grotem z kulka.

Poprzeczki dolne i gérne ptaskownik 25x4 mm spawany obustronny.

Wszystkie elementy furtki muszg by¢ cynkowane ogniowo z atestem cynkowania.

Wszystkie elementy furtki nalezy malowa¢ proszkowo w kolorze RAL 9005.

Jako potaczenie ram furtek ze stupkami nalezy zastosowac Sruby taczace i uchwyty ze stali cynkowane ogniowo z
atestem cynkowania oraz malowane proszkowo w kolorze RAL 9005.

Stupki bram nalezy wbetonowac w stopy fundamentowe na gtgbokos$¢ nie mniejsza niz 80cm

C). Sprzet.

Roboty montazowe nie wymagaja sprzetu specjalistycznego. Wykonawca powinien posiada¢ sprzet niezbedny do
montazu ogrodzenia, bram i furtek.

D). Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w opisie,
przedmiarze i SST w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania dotyczace przepisoOw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

E). Wykonanie robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z opisem, przedmiarem i wymaganiami SST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i okreslonymi w opisie, przedmiarze rob6t lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP. Roboty montazowe obejmuja nastepujace
czynnosci:

*  Wyznaczenie przebiegu ogrodzenia,

*  Wyznaczenie odpowiednich pozioméw,

* Montaz calego ogrodzenia,

» Ustawienie w pionie ogrodzenia,

*  Wykonanie stép fundamentowych,

e Montaz bram i furtek,

* Regulacja bram i furtek,

» Uporzadkowanie placu budowy w tym zasypanie i zaggszczenie wszystkich wykopow.
Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnoSci nalezy zgltosi¢ pisemnie zakonczenie robot zwigzanych
z remontem ogrodzenia.
F). Kontrola jakoS$ci robét. Przebieg ogrodzenia.

Dopuszcza si¢ odchytke + 50 mm w stosunku do przyjetego przebiegu ogrodzenia.
Dopuszcza si¢ odchytke pionowa ogrodzenia + 3 mm na calej wysokos$ci ogrodzenia.
Dopuszcza si¢ odchylenie osi sgsiednich stupkéw o + 3 mm na catej wysokos$ci stupkow.
Dopuszcza si¢ odchylenie poziome ogrodzenia o + 3 mm na calej dtugos$ci przesta.

G). Obmiar robét.

Jednostki obmiaru rob6t sa zgodne z przedmiarem robét.
H). Odbiér robét.

Odbioér wykonanych robdt zostanie dokonany po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych.

Odbiér robdt zostanie dokonany przez komisj¢ powotang przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego o zakonczeniu robdt i gotowosci wykonanych robét do odbioru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 7 dni od daty zgloszenia

o zakonczeniu rob6t i gotowosci wykonanych robét do odbioru.

I). Podstawa platnosci.

Zaptata za wykonane roboty bedzie zrealizowana w formie ryczattu ustalonego w umowie.
Platnos¢ ryczattowa dokonana bedzie po zakonczeniu i odbiorze cato§ci wykonanych robot.
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J). Przepisy zwiazane.

* PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
*  PN-63/B-06201Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztaltownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 p6z. 1126}
z p6zniejszymi zmianami {ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 p6z. 718).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
pdz. 953).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 p6z. 401).

5. WZNOSZENIE OGRODZEN (CPV) 45342000-6 - Osrodzenie panelowe.
A). Wstep.

Roboty objete niniejsza szczegdélowa specyfikacja techniczng obejmuja nastgpujacy zakres:
* Rozebranie ogrodzenia z ram stalowych wypeltnionych siatka stalowa na stupkach z ksztalttownikéw
stalowych,
* Osadzenie stupkdéw ogrodzenia i montaz stalowych przgsel ogrodzenia,
* Osadzenie stupkéw bram,
* Osadzenie stupkéw furtek,
* Montaz i regulacja bram,
* Montaz i regulacja furtek.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z opisem,
przedmiarem, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

B). Materialy.

Przed montazem ogrodzenia osadzi¢ podmuréwke z deski betonowej prefabrykowanej wraz z kasetonami

1 facznikami.

Ogrodzenie nalezy wykona¢ z paneli przettaczanych BES fi 5,0 mm, 1530x2500 mm, 50x200 mm ocynkowanych i
malowanych proszkowo w kolorze RAL 9005, stupy 60x40x1,5 mm, dt.2300 mm mocowane w kasetonie z
daszkiem, mocowanie przesta po 3 szt na stup.

Widok ogrodzenie panelowego przetlaczanego :
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Deska betonowa

TN

tacznik tacznik tacznik
poczatkowy przelotowy naroZny

Przesla panelowe ogrodzenia.

Przgsta ogrodzenia nalezy wykonac z paneli przettaczanych fi 5,0 mm, 1530x2500 mm, 50x200 mm
ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze RAL 9005

Wszystkie elementy przgset ogrodzenia musza by¢ cynkowane ogniowo z atestem cynkowania.
Wszystkie elementy przeset ogrodzenia nalezy malowa¢ proszkowo w kolorze RAL 9005.

Stupki ogrodzenia.

Stupki ogrodzenia wykona¢ z profili zamknietych o wymiarach 60x40x1,5 mm, dla o dtugosci 2300 mm,
mocowane w kasetonie z daszkiem, mocowanie przgsta po 3 szt na stup.

Stupki od gory nalezy zamkna¢ daszkiem.

Wszystkie stupki ogrodzenia musza by¢ cynkowane ogniowo z atestem cynkowania.

Wszystkie stupki ogrodzenia nalezy malowac proszkowo w kolorze RAL 9005.

Elementy laczace.

Przgsta ogrodzenia polaczy¢ na stupkach za pomoca dostosowanych uchwytéw stalowych.

Jako potaczenie nalezy zastosowac $ruby laczace i uchwyty ze stali cynkowane ogniowo z atestem cynkowania
oraz malowane proszkowo w kolorze RAL 9005.

Bramy dwuskrzydiowe — 1 szt.

Brame dwuskrzydlowa wykona¢ o wymiarach w $wietle wewnetrznym stupkéw szer. 4000 mm i wysoko$ci 1600
mm jako kompletne. Skrzydio otwierane wyposazone w zamek z wkladka patentows, klamka, zawiasy
regulowane, komplet 3 kluczy. Skrzydto bierne blokowane zasuwag z tuleja zabetonowang w podtozu.
Skrzydto bramy wykona¢ jako rama o wym. 2000 x 1600 mm z profili zamknietych zimno gigtych 40x30x2 mm.
Wypetnienie ramy wykona¢ z elementéw dostosowujacych ksztattem i wygladem do przeset stalowych
ogrodzenia z profili 20x20x2 mm zakonczone grotem z kulka.

Poprzeczki dolne i gérne ptaskownik 25x4 mm spawany obustronny.

Wszystkie elementy bram musza by¢ cynkowane ogniowo z atestem cynkowania.

Wszystkie elementy bram nalezy malowa¢ proszkowo w kolorze RAL 9005.

Jako potaczenie ram bramy ze stupkami nalezy zastosowac $ruby taczace i uchwyty ze stali cynkowane ogniowo z
atestem cynkowania oraz malowane proszkowo w kolorze RAL 9005.

Stupki bram nalezy wbetonowa¢ w stopy fundamentowe na gltebokos$¢ nie mniejsza niz 80cm.

Furtki jednoskrzydiowe — 1 szt.

Furtke jednoskrzydlowa wykona¢ o wymiarach w §wietle wewng¢trznym stupkéw szer. 1000 mm i wysoko$ci 1600
mm jako kompletne. Skrzydto furtki wyposazone w zamek z wktadka patentowa, klamka, zawiasy
regulowane, komplet 3 kluczy.

Skrzydto furtki wykona¢ jako rama o wym. 1000 x 1600 mm z profili zamknietych zimno gietych 40x30x2 mm.
Wypetnienie furtki wykona¢ z elementéw dostosowujacych ksztattem i wygladem do przeset stalowych
ogrodzenia z profili 20x20x2 mm zakonczone grotem z kulka.

Poprzeczki dolne i gérne ptaskownik 25x4 mm spawany obustronny.

Wszystkie elementy furtki muszg by¢ cynkowane ogniowo z atestem cynkowania.

Wszystkie elementy furtki nalezy malowaé proszkowo w kolorze RAL 9005.

Jako potaczenie ram furtek ze stupkami nalezy zastosowac¢ $ruby taczace i uchwyty ze stali cynkowane ogniowo z
atestem cynkowania oraz malowane proszkowo w kolorze RAL 9005.

Stupki bram nalezy wbetonowac w stopy fundamentowe na glebokos$¢ nie mniejsza niz 80cm

C). Sprzet.
Roboty montazowe nie wymagaja sprzetu specjalistycznego. Wykonawca powinien
posiadac sprzet niezbedny do montazu ogrodzenia, bram i furtek.
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D). Transport.

Wykonaweca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w opisie,
przedmiarze i SST w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazef na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

E). Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z opisem, przedmiarem i wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i okreslonymi w opisie, przedmiarze robét lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP. Roboty montazowe obejmujg nastepujace
czynnosci:

*  Wyznaczenie przebiegu ogrodzenia,

*  Wyznaczenie odpowiednich pozioméw,

*  Montaz catego ogrodzenia,

» Ustawienie w pionie ogrodzenia,

*  Wykonanie st6p fundamentowych,

e Montaz bram i furtek,

* Regulacja bram i furtek,

* Uporzadkowanie placu budowy w tym zasypanie i zageszczenie wszystkich wykopow.
Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnos$ci nalezy zgtosi¢ pisemnie zakonczenie rob6t zwigzanych
Z remontem ogrodzenia.
F). Kontrola jakoS$ci robét. Przebieg ogrodzenia.

Dopuszcza si¢ odchytke + 50 mm w stosunku do przyjetego przebiegu ogrodzenia.
Dopuszcza si¢ odchytke pionowa ogrodzenia + 3 mm na catej wysokoS$ci ogrodzenia.
Dopuszcza si¢ odchylenie osi sgsiednich stupkéw o + 3 mm na catej wysokos$ci stupkow.
Dopuszcza si¢ odchylenie poziome ogrodzenia o + 3 mm na calej dtugos$ci przesta.

G). Obmiar robét.

Jednostki obmiaru rob6t sa zgodne z przedmiarem robét.
H). Odbiér robét.

Odbioér wykonanych robdt zostanie dokonany po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych.

Odbiér robdt zostanie dokonany przez komisj¢ powotang przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego o zakonczeniu robét i gotowosci wykonanych robét do odbioru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 7 dni od daty zgloszenia

o zakonczeniu rob6t i gotowosci wykonanych robét do odbioru.

D). Podstawa platnoSci.

Zaptata za wykonane roboty bedzie zrealizowana w formie ryczattu ustalonego w umowie.
Platno$¢ ryczattowa dokonana bedzie po zakonczeniu i odbiorze cato$ci wykonanych robot.
J). Przepisy zwiazane.

* PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

*  PN-63/B-06201Konstrukcje stalowe z cienkoSciennych ksztalttownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 p6z. 1126}

z p6zniejszymi zmianami {ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 p6z. 718).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. zm. 953).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 pdz. 401).
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6. Brama dwuskrzydlowa w ogrodzeniu panelowym.

Widok bramy stalowej w ogrodzeniu panelowym :

5. Furtka jednoskrzydlowa w ogrodzeniu panelowym.

Widok furtki stalowej ogrodzenia w ogrodzeniu panelowym :
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