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1. Część ogólna.  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.   
Przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do instalacji odbiorczej Wierzbnica dz. 1751 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy wykonywaniu mikroinstalacji - elektrowni 
fotowoltaicznej PV obejmujących:   
•roboty przygotowawcze i ziemne   
•montaż konstrukcji wsporczej,   
•montaż modułów fotowoltaicznych i przetwornic,   
•rozdzielnice systemu i układ pomiarowy po stronie nN,   

•połączenia kablowe elementów instalacji  
•montaż monitoringu elektrowni,  
•montaż i uruchomienie systemu wizualizacji.  
 
1.3. Informacje o terenie budowy  
Teren budowy stanowić będzie tern stacji uzdatniania wody,  wraz z niezagospodarowaną częścią działki,  
 
1.4. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia.   
1.4.1. Oznaczenie zakresu prac kodami CPV:  
09331200-0  Słoneczne moduły fotoelektryczne  
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali  
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  
  
1.4.2. Dokumentacja mająca wpływ na realizację inwestycji:   
Przedmiot zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków  Zamówienia z załącznikami, w tym projekt techniczny w 
zakresie instalacji fotowoltaicznej. 
 
Dokumentacja techniczna, STWiOR, Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER) oraz inne dokumenty udostępnione w 

ramach postępowania przetargowego służą opisowi Przedmiotu umowy i wymagania wyszczególnione choćby w jednym 

w nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności jak wymieniona w Umowie. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Roboty nie mające odzwierciedlenia w STWiOR należy wykonać 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normami.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.   
Wykonawca jest  odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją techniczną, STWiOR, poleceniami nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie 
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów lub urządzeń – w przypadku przewidzianym Umową – przez inne materiały lub elementy o parametrach nie 
gorszych niż w dokumentacji oraz  charakterystykach i trwałościnie gorszej niż w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. W przypadku zamiany materiałów wielkości określone w 
dokumentacji technicznej i w STWiOR są uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Polskimi Normami, doświadczeniem oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  
Zgodnie z art. 30. 5. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z póź. 

zm.) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

zamawiającego. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.   

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w Umowie.   
  

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru 
konieczność przygotowania projektu organizacji i zabezpieczenia placu budowy lub programu zapewnienia jakości robót. W 



przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru koniczności przygotowania tych dokumentów Wykonawca przedstawi je 
do zatwierdzenia w terminie 7 dni od otrzymania polecenia.  
  

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.  
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:  
− utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
−  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.  
Ponadto wykonawca zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku 
świadczenia tych usług, chyba że umowa o roboty budowlane stanowi inaczej, a wykonawca nie posiada na terenie danego 
powiatu prawa wytwarzania odpadów, winien on przed rozpoczęciem robót dopełnić obowiązków określonych w ustawie o 
odpadach. 
 
Podstawowe obowiązki wytwórcy odpadów : 
W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 5 ustawy o odpadach, podmiot podejmujący działania powodujące lub mogące 
powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:  
- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy 
wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,  
- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów, 
- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec 
lub których nie udało się poddać odzyskowi. 
 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa.   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie  odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
  

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia.   

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe 
użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.   
  

1.5.6. Ochrona robót.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru końcowego potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru oraz będzie utrzymywać 
roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.   
 

 1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.   
 



1. 6. Przygotowanie dokumentacji budowy.   
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania  robót  zasadniczych, 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru do 
akceptacji następujące dokumenty:   
• plan organizacji robót,   
• szczegółowy harmonogram robót i finansowania,   
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
• program zapewnienia jakości, o ile będzie wymagany.  
Po zakończeniu robót Wykonawca opracuje i przekaże dokumentację powykonawczą, wraz ze stosownymi wnioskami o 
przyłączenie mikro instalacji do sieci Operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami  
 

1.6.1. Plan organizacji robót.   

Opracowany przez Wykonawcę plan organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do 
wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewnią realizacje robót zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami Zamawiającego, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robót.  
Plan organizacji robót może według potrzeb zawierać:   
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,   
• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,   
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,   
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość poszczególnych elementów robót.   
  

1.6.2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.   

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji prowadzenia 
robót oraz ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewniać wykonanie robót w terminie określonym w Umowie. Zgodnie z 
postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.  
 

1.6.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami 
ustawy - Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, 
które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.   
 

1.6.4. Program zapewnienia jakości.   

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za dostarczone urządzenia i materiały 
budowlane do wbudowania, materiały winny posiadać stosowne świadectwa dopuszczające do ich obrotu na terenie RP oraz 
certyfikaty jakości.   
  

1.6.5.Dokumentacja projektowa budowlana i powykonawcza.   

Inwestor przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji budowlanej/technicznej składającej się z części opisowej i 
graficznej. Wykonawca w ramach Umowy opracuje dokumentację powykonawczą całości robót. Dokumentacja będzie 
zawierać w szczególności:  
• kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych dokumentów składowych projektu 
uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,   
• protokoły, badań i pomiarów w 2 egzemplarzach,   
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 3 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej,  
• raport z wykonanych kontroli jakościowych w 2 egzemplarzach,  
• dokumentację z przeprowadzonego rozruchu technologicznego w 2 egzemplarzach,  
• instrukcję funkcjonowania, obsługi i konserwacji w 2 egzemplarzach.  
 

2. Materiały.  
2.1. Dopuszczenia.   
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały i 
urządzenia użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne ważne w Polsce aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r.). Materiały i urządzenia zastosowane do budowy powinny 
mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B lub CE).  
 



2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.   
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Projektanta i Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały 
z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania 
w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. Materiały nie odpowiadające wymaganiom STWiOR zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem. W przypadku, gdy 
dostarczone materiały lub urządzenia nie będą zgodne z dokumentacją lub mają niezadowalającą jakość, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane zostaną poskładane. Prace te zostaną zrealizowane na koszt Wykonawcy.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie.   
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Wszystkie materiały i 
urządzenia elektryczne należy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla 
zachowania gwarancji.  
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.   
Jeśli dokumentacja przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca uzyska zgodę Projektanta i Inspektora nadzoru na użycie materiału o parametrach nie gorszych niż podane w 
dokumentacji.  
 
2.5. Materiały i urządzenia stosowane w czasie prac instalacyjnych.  
 

2.5.1. Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych   

Elementy podstawy konstrukcji (pal wbijany – ceownik C80x140x3,5) ze stali C125 (cynkowana ogniowo), szkieletowa 
konstrukcja na której mocowane są panele wykonana jest z profili aluminiowych ze stopu 6005, profil AL 70x36, 1x2,3 profil 
AL70x160x2,5 natomiast do łączenia tych elementów wykorzystuje się śruby ze stali nierdzewnej. Stelaż stalowy mocowany 
jest do konstrukcji wsporczej na zbiorniku. Odporność na obciążenie zgodnie z obowiązującą normą. 
Dopuszcza się rozwiązanie równoważne  stal z powloką magnelisu dla której producent daje gwarancje 25lat  
Minimalna gwarancja: 25 lat.  
Dla instalacji w m. Wierzbnica konstrukcja mocująca oparta jest na indywidualnym projekcie. 
 

 2.5.2. Piasek   

Piasek powinien być, co najmniej gatunku „3”, odpowiadający wymaganiom norm.  
  

2.5.3. Folia.   

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrową z uplastycznionego PCW o 
grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadająca wymaganiom norm.   
  

2.5.4. Przepusty kablowe   

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymałych mechanicznie, 
chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie 
wytrzymałe na działające na nie obciążenie. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 
powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej 
gęstości PEHD o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1,5 średnicy kabla. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-EN 1329-1:2014. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych 
miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniem.   
  

2.5.5. Kable i przewody.   

Kable używane powinny spełniać wymagania norm PN-93/E-90401, PN-76/E-90251 oraz  PN-79/E-90250. Stosować kable 
zgodne z dokumentacją projektową. Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.   
  

2.5.6. Moduły fotowoltaiczne.  

Minimalne parametry modułów fotowoltaicznych lub równoważne:  
Panele powinny być jednego typu, wyprodukowane nie wcześniej niż 0,5 roku przed montażem i posiadać indywidualne karty 
charakterystyki prądowo napięciowej (w tym wykres mocy) oraz następujące parametry:  
• Wymiary 2094 mm x 1038 mm +/- 2  
• Grubość ramy 30 – 35 mm,  
• Obudowa:  



- przód: szkło hartowane z technologią antyrefleksyjną o grubości minimum 3,2 mm  
- tył: folia kompozytowa  
- ramka - anodowane aluminium z narożnikiem odprowadzającym wodę   
• Typ komórek solarnych: monokrystaliczne  
• Parametry elektryczne:  
- moc znamionowa: 450 Wp +3%  
- sprawność min. = 20,0 %  
- temperatura pracy = -40  o C do + 85  o C  

- temperatura nominalna = 45± 2⁰C 
• Obciążenie na wiatr / śnieg (zgodnie z IEC 61215) powinno być nie mniejsze niż 5400 Pa  
• Współczynnik temperaturowy dla mocy znamionowej (PMPP) powinien być nie gorszy niż -0,41 %/K  
Gwarancja producenta powinna zawierać co najmniej:  

• 10 lat gwarancji na produkt  

• 25 letnia gwarancja liniowego spadku wydajności z uwzględnieniem:  
- wartości mocy znamionowej po pierwszym roku: min. 97%  
- maksymalny spadek wydajności 0,6% rocznie,  
- wartość mocy znamionowej po 10 latach: min 90,0 % mocy znamionowej  
- wartość mocy znamionowej po 25 latach: min 80,0 % mocy znamionowej  
Dostarczane panele powinny posiadać następujące technologie:  
- Zabezpieczenie przed mikropęknięciami oraz wypalaniem się modułów,  
- Ochrona przed zwarciami i indukowanymi termicznie stratami mocy  
- Redukcja odbicia światła o 50%   
- Długoterminowa odporność na korozję (minimum 25 lat)  
- technologia Anti PID  
Wymagane certyfikaty:  
PN-EN 61215 ; PN-EN 61730, odporności na amoniak  
  
2.5.7 Przetwornice (inwertery) 
Urządzenie typu beztransformatorowego. Przetwornica może posiadać wyświetlacz LCD do lokalnego ustawiania 
parametrów. Łączna moc przetwornic nie może być wyższa niż moc znamionowa całej instalacji po stronie DC.  
 
INWERTER I 
Podstawowe parametry elektryczne lub równoważne:  
Po stronie prądu stałego(DC):  

- maks. Moc generatora PV 26,3 kWpeak 
- maks. napięcie wejściowe: 200-1000 V  
- zakres napięcia MPP –200 – 800 V  
- minimum 3 MPPT (3 niezależne linie strona DC)  
Strona prądu przemiennego (AC)  
- moc znamionowa: 17.500 W  
- maks. moc pozorna AC: 17.500 VA  
- napięcie znamionowe AC: 3/N/PE;  230/400 V,  (+20% / -30%)  
- maks. prąd wyjściowy: 25,3 A  
- liczba faz zasilających/ podłączonych: 3/3  
- zawartość harmonicznych max. – 1,5 %  
Zakres temperatury pracy: -40°C….+60°C  
Zużycie na potrzeby własne (noc): 1W  
Gwarancja produktowa powinna być co najmniej na 10 lat.:  
Wymagane technologie to:   
- komunikacja Bluetooth (lokalnie) i zdalna szeregowa lub ethernet  
- elektroniczny bezpiecznik obwodów,   
- system wykrywania awarii obwodów,   
- zintegrowany ochronnik przepięciowy DC (typ I+ II)   
- zintegrowane funkcje zarządzania siecią  
 
Dodatkowo inwertery powinny posiadać następujące cechy:  
- możliwość komunikacji z przetwornicą w celu wizualizacji procesu produkcji energii,  
- dostęp do urządzenia przez internet,  
- monitoring, optymalizacja oraz zarządzanie własną konsumpcją – smart meter,  
- możliwość regulacji w różnych trybach mocą bierną.  
Wymagane certyfikaty: PN-EN 504381, PN-EN/IEC 61727, PN-EN/IEC 62109  



2.5.8. Osprzęt instalacji uziemiającej.   

Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm, pręty stalowe ocynkowane.  
Składowanie: Składować w pomieszczeniu zadaszonym na placu budowy. 
Dostawa:  Dowolny środek transportowy.  
Sprawdzenie: równości, ciągłości warstwy ocynku. Bednarka nie powinna posiadać śladów mechanicznego uszkodzenia.  
Uchwyty, złączki, śruby, zaciski – elementy ocynkowane.  
Składować w pomieszczeniu zamkniętym. Dowolny środek transportowy   
Sprawdzenie: równości, ciągłości warstwy ocynku. Nie powinny posiadać śladów mechanicznego uszkodzenia.  
 

2.5.9. Osprzęt instalacji monitoringu 

W skład jednostki monitorującej wchodzi:  

Rejestrator: 

• Wyświetlanie i nagrywanie do 16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 1920x1080p 

• Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania 

• Każdy kanał analogowy może być nagrywany z prędkością do 25 kl/s w rozdzielczości 960H 

• Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA/TV(BNC) 

• Synchroniczne odtwarzanie na wszystkich kanałach 

• Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu 

• Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć 

• Obsługa 2 dysków SATA do 8TB, 2 porty USB2.0  

• Dostęp zdalny z wykorzystaniem protokołu TCP/IP poprzez przeglądarkę internetową i dedykowane 
oprogramowanie 

• Wbudowany interfejs www, 

• Obsługa kilku użytkowników  

• Podgląd obrazu na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, obsługa zdarzeń  

• Zainstalowany dysk twardy dedykowany do systemów monitoringu wielkości 2TB 
Zasilacz awaryjny z funkcją AVR - zapewnia bezustanną pracę systemu monitorującego przy czasowym braku zasilania  

16-kanałowy panel połączeniowy RACK 19", konwerter UTP + dystrybutor zasilania RACK 19" - panel połączeniowy RACK 
19", zintegrowany z konwerterem UTP na skrętkę oraz dystrybutorem zasilania oraz systemem trwałego mocowania 
przewodów w systemach telewizji przemysłowej. Konwerter UTP  zapewnia transmisję sygnału wideo + zasilanie po kablu 
typu skrętce. 
Szafa wisząca na rejestrator i UPS, zamykana na klucz z półką wentylowaną pod rejestrator  

Kamera kompaktowa:  

• przetwornik obrazu 1/3" Sony Effio E960H Exview HAD II CCD lub równoważny 

• rozdzielczość 700 linii TV (kolor)  

• funkcja Dzień/Noc (mechanicznie przesuwny filtr ICR)  

• wbudowane menu ekranowe OSD  

• 3D-DNR  

• WDR  

• minimalne oświetlenie 0.05 lux  

• konwertery wizji po stronie kamery 

• złączki, wtyczki, mocowania i okablowanie 
obiektyw: szklany z przysłoną automatyczną 2,7-12 mm  
obudowa: zewnętrzna, ukryty tor kablowy, grzałka 12V 
Kamera kopułkowa analogowa z promiennikiem podczerwieni, zawierająca konwertery wizji po stronie kamery, złączki, 
wtyczki, mocowania i okablowanie. 

• Przetwornik: 1/3" Sony IMX238 + FH2431H lub równowważny 

• Liczba pikseli: PAL:1280 x 960  

• Rozdzielczość: Analog - 960H 

• Czułość: 0Lux(IR on), 0.2Lux(IR off)  

• Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni  

• Zasięg IR: 20m  

• Menu OSD: TAK/w w języku polskim  

• Zasilanie: 12V DC  

• Obiektyw: 2.8mm  

• Klasa szczelności: IP66  

• Waga: około 230g  

• Temperatura pracy: -10 ~ 50 st. C 

Opcje dodatkowe: stały zdalny dostęp do podglądu z kamer Stacji Uzdatniania Wody na komputerze w głównej sterowni  



3. Sprzęt.   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót  powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWOiR i projekcie. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Projektanta. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej, STWiOR 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej gdy ich zakres 
dopuszcza prawo polskie.   
 

4. Transport.   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót  i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na własny koszt. 
Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu materiałów środkami transportu. Należy zadbać o właściwe 
zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu. Wewnątrz obiektu urządzenia będą transportowane z wykorzystaniem 
zwykłych przejść komunikacyjnych.   
 

5. Wykonanie robót.   
Do rozpoczęcia montażu instalacji można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że zapewnione są warunki 
zgodne z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia prac instalacyjnych i dysponuje planem „BIOZ”, a elementy 
budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń i instalacji fotowoltaicznej odpowiadają założeniom 
projektowym. Montaż modułów fotowoltaicznych, ustalenie położenia samej konstrukcji i dopasowanie do niej 
poszczególnych elementów w należy wykonać w sposób uniemożliwiający powstanie nieuwzględnionych w obliczeniach, 
statycznych i dynamicznych naprężeń szkła.  
 

5.1. Roboty przygotowawcze   
Przed przystąpieniem do palowania konstrukcji wsporczych należy wykonać przygotowanie terenu. Roboty ziemne należy 
wykonać godnie z normą PN-S-02205. Projektuje się wykonanie robót ziemnych w następującej kolejności:  
-wykonanie niwelacji terenu,  jeżeli będzie potrzebna 
-wykonanie robót pomiarowych wraz z wytyczeniem placu przeznaczonego pod utwardzenie, tras kablowych oraz miejsc 
pogrążania dla podpór obwodowych.  
 

5.2. Montaż konstrukcji   
Konstrukcje wsporcze mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. Podpory wykonane są ze stalowych 
kształtowników i będą wbijane w podłoże. Głębokość osadzania podpór w podłożu min. 1,6 m, winna być skorygowana w 
zależności od wyników próbnych odwiertów. Montaż bez stosowania  betonu. Dopuszcza się inne sposoby mocowania 
konstrukcji np. metodą wkręcania albo obciążania konstrukcji za pomocą bloczków betonowych, po przeprowadzeniu 
niezbędnych obliczeń i uzyskaniu zgody Projektanta. Gdy konstrukcje będą zagłębione w gruncie należy podsypać piaskiem 
lub żwirem o najniższej frakcji każdą z konstrukcji pionowych. Stoły powinny zostać wypoziomowane tak aby zamontowane 
moduły PV tworzyły jednorodną płaszczyzną. Sama konstrukcja powinna posiadać cechy określone w pkt.2.5.1  
 

5.3. Montaż i podłączanie rozdzielni głównej oraz układu pomiarowo - rozliczeniowego  
Po wykonaniu namiarów geodezyjnych należy obsadzić prefabrykowane fundamenty w gruncie, zagęścić ziemię po 
obsadzeniu oraz wypoziomować konstrukcję. Następnie wprowadzić kable podejściem kablowym i zasypać fundamenty 
wewnątrz 5 cm powyżej poziomu ziemi keramzytem. Należy przykręcić skrzynkę rozdzielczą do fundamentu zgodnie z 
technologią podaną przez producenta. Podłączyć aparaty zgodnie z projektem.  
 

5.4. Budowa linii kablowej.  
Między rozdzielnią główną a instalacja PV kabel prowadzić wg dokumentacji projektowej uzgodnionej na planie 
zagospodarowania terenu (PZT). Technologia ułożenia zgodna ze stosowną normą. Na zbliżeniach i skrzyżowaniach należy 
zastosować rury ochronne.   
 

5.5. Montaż modułów PV.  
Montaż modułów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i projektem budowlanym. Należy zachować szczególną uwagę 
podczas montażu na powierzchnię modułów, aby nie uległa porysowaniu. W przypadku ochrony powierzchni modułów za 
pomocą folii ochronnej, folię należy usunąć po zamontowaniu i podłączeniu modułów. Nachylenie i położenie paneli powinno 
być umieszczone najbardziej optymalnie w stosunku do szerokości geograficznej na której będzie znajdowała się farma 
fotowoltaiczna. W momencie montażu panele nie mogą być starsze niż 0,5 roku od daty wyprodukowania i posiadać 



indywidualne oznakowanie pozwalające na identyfikację (nr seryjny). Wymagane minimalne parametry modułów zostały 
określone w pkt.2.5.6.  
 

5.6. Montaż przewodów.  
Wszystkie połączenia elementów instalacji fotowoltaicznej może wykonywać jedynie osoba posiadająca co najmniej 
uprawnienia elektryczne w zakresie Eksploatacji (do 1 kV) i przeszkolona w zakresie prac montażowych systemów PV. Kable 
solarne prądu stałego należy układać tak, aby plusowy i minusowy zakreślały możliwie najmniejszą powierzchnię. Powinny 
być przymocowane do górnego profilu konstrukcji nośnej opaskami zaciskowymi odpornymi na promieniowanie UV czarne 
(plastykowymi), aby nie miały kontaktu z powierzchnią pod modułem PV. Należy pamiętać, że moduł fotowoltaiczny 
wytwarza napięcie bezpośrednio w momencie naświetlenia go przez promienie słoneczne, wobec czego podczas montażu 
należy stosować narzędzia i środki zapewniające bezpieczeństwo od porażeń prądem elektrycznym. Przewody po stronie DC 
jak i AC miedzy przetwornicą a rozdzielnią główną ułożyć po trasie najbardziej optymalnej pod względem rozłożenia i długości 
kabli do układu pomiarowo – rozliczeniowego.  
 

5.7. Montaż przetwornic (inwerterów).   
Montaż i podłączenie przetwornic zarówno po stronie DC, jak i AC wykonać ściśle według instrukcji producenta. Łączna moc 
przetwornic nie może być niższa niż moc znamionowa całej instalacji. Przetwornice umieścić na postumentach lub na 
dodatkowych kształtownikach połączonych mechanicznie z konstrukcją modułów PV od strony północnej, w ten sposób, aby 
chronić je przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi i działaniem promieni słonecznych. Przetwornice powinny 
posiadać funkcje takie jak wyświetlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej. Wymagane minimalne parametry 
przetwornic zostały określone w pkt.2.5.7.  
 

5.8. Roboty ziemne.  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z 
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być 
dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowu pod kabel lub uziom 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową, STWiOR lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien 
być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu 
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów  atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze 
spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.  
Zasypanie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy 
wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń 
kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce 
wskazane w przez Zamawiającego.   
 

5.9. Układanie kabli.   
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z normą 
N SEP-E-004. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. 
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0ºC. Kabel należy zginać jedynie w wypadkach 
koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy od 20-krotnej średnicy zewnętrznej 
kabla lub podanego w instrukcji wytwórcy. Bezpośrednio w gruncie kable na napięcie do 1 kV należy układać na głębokości 
0,7 m z dokładnością ±5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie 
warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej 
trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię szerokości takiej, aby krawędzie folii sięgały, co najmniej do 
zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niż 20cm. Grubość folii powinna wynosić, co najmniej 0,4mm. Kolor 
folii: -niebieski dla kabli 1 kV Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel należy układać w 
przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich 
zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonanie przepustów 
kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. Kabel 
ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy wprowadzeniu kabli do 
budynku, przepustach kablowych, mufach pozostawienie około 2,5-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla.   
 

5.10. Monitoring wizyjny obiektów  
Monitoring terenu powinien być tak zaplanowany aby za pomocą kamer (min. 4 szt. kamer full HD, typ IP) optymalnie 
nadzorować teren z panelami PV. Kamery powinny być zainstalowane na elementach konstrukcji budynków  lub na słupach, 
tak aby wyeliminować możliwość demontażu bez użycia podestu. Słupy stalowe ocynkowane montowane w odległości, która 
nie będzie wprowadzać zacienienia modułów PV w żadnym z dni w roku. Kamery powinny posiadać taką rozdzielczość, aby 
pozwoliła na identyfikację ludzi i obiektów. Rejestrator, który będzie zainstalowany w miejscu dozorowym, musi mieć 
możliwość co najmniej tygodniowej rejestracji, zalecana integracja z systemem zarządzania instalacją. Na terenie elektrowni 
należy zainstalować instalacje elektryczną do zasilania monitoringu oraz zasilanie buforowe zapewniające działanie przez 
okres 1h.  



5.11 System zarządzania instalacją i wizualizacji pracy elektrowni.  
Elementy instalacji połączyć między sobą zgodnie w zaleceniami producenta systemu i wytycznymi projektowymi. Każdą 
przetwornicę należy połączyć z centralną jednostką sterującą przewodami sygnałowymi. W wizualizacji muszą być widoczne 
parametry związane z wskaźnikami jakości zasilania (napięcie, prąd, THD U lub THD I ) oraz parametry związane z chwilową 
produkcją mocy a także ilości wyprodukowanej energii w czasie dnia, miesiąca lub roku.   
  
Należy wykonać wizualizację on-line uzysku energetycznego z instalacji fotowoltaicznej dostępną w sieci Internet oraz 
pokazać ilość zaoszczędzonego CO2 w stosunku do metody konwencjonalnej produkcji energii (węgiel kamienny). Należy 
udostępnić monitoring oraz sterowanie instalacją fotowoltaiczną Użytkownikowi.  
Trzon systemu stanowi stacja serwerowa, która bezpośrednio komunikuje się ze sterownikami obiektowymi. Jest stacją 
nadrzędną, zbierającą i przetwarzającą dane. Zawiera narzędzia do wizualizacji danych procesowych. Sterowniki obiektowe 
(oraz interfejs) stanowią warstwę obiektową, odpowiadają za wymianę informacji o technologicznych parametrach instalacji 
ze stacją nadrzędną. System wyposażono w serwer SQL, który jest odpowiedzialny za zbieranie danych i ich przechowywanie 
w celu ich wykorzystania do celów raportowych. Stacja  operatorska/serwer – komputer klasy serwer zawierający 
specjalistyczne oprogramowanie, które umożliwia nadzór i zarządzanie całym systemem. Serwer archiwizujący bieżące 
parametry instalacji w celu ich wykorzystania w raportach, bilansach, trendach. Lokalizacja serwera w budynku oczyszczalni 
ścieków. Sterownik obiektowy – sterownik programowalny, do sterowania, kontroli parametrów i stanu pracy instalacji 
składowych systemów, wg normy IEC 61131-3.  
Inwertery należy wyposażyć w interfejs komunikacyjny RS485. Pozwoli to na wymianę informacji pomiędzy specjalistycznymi 
urządzeniami i systemami oraz współpracę w ramach wspólnego dla nich wszystkich systemu zarządzającego. Połączenie 
pomiędzy poszczególnymi inwerterami zrealizować za pomocą magistrali (sieci) komunikacyjnej oraz wspólnego protokołu 
transmisji. Zapewnia to pełną wymienialność informacji pomiędzy inwerterami oraz systemem nadzorczym. Centralny system 
zarządzania i nadzoru przez łącza WAN stanowi uniwersalny interfejs do obsługi instalacji. Jest to podstawowe narzędzie 
pracy wszystkich osób bezpośrednio odpowiedzialnych za poprawne funkcjonowanie sytemu.  
Poza tym system integrujący realizuje zadania takie jak:   
• transmisja, przetwarzanie i archiwizacja danych,   
• wizualizacja aktualnych parametrów,   
• sygnalizacja sytuacji alarmowych.  
Przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP i sieci Ethernet można też monitorować i zarządzać  obiektami  poprzez łącza WAN. 
Używając standardowego oprogramowania z poziomu centrów nadzoru można uzyskać dostęp do instalacji w czasie 
rzeczywistym, analizując alarmy i dane o funkcjonowaniu systemu. System haseł i zabezpieczenia systemowe przy 
wykorzystaniu protokołu TCP/IP gwarantują, że tylko osoby uprawnione, znające hasło będą miały dostęp do danej instalacji.  
System winien realizować rolę edukacyjną zapewniając:  
• Możliwe globalne sterowanie całym systemem fotowoltaicznym,  
• Przejrzyste przedstawienie danych z całej instalacji na ekranie stacji roboczej.  
• Czytelną prezentacja informacji w postaci kolorowej grafiki ekranowej.  
• Jeden interfejs graficzny dla wszystkich aplikacji: alarmy, grafika.   
• Alarmy w postaci dźwięku i wizji tworzą efektywny system realizacji powiadamiania.  
• Szereg wydajnych narzędzi dla komunikacji zdalnej.  
• Komunikacja po Ethernet(TCP/IP).  
• Zdecydowane zmniejszenie ryzyka związanego ze spóźnioną reakcją na zaistniałą sytuację alarmową.   
Minimalne wymagania serwera:  
• serwer musi mieć możliwość oczekiwania na dane przychodzące za pomocą asynchronicznej komunikacji http. Dzięki temu 
jest możliwość integracji praktycznie z każdym urządzeniem do którego znamy protokół komunikacji.  
• serwer umożliwia pokazanie danych dostępnych dla wszystkich użytkowników bez konieczności  wprowadzania loginu i 
hasła – dostęp anonimowy, np. prezentacja danych reprezentatywnych/ promocyjnych na wielu monitorach jednocześnie.  
• Obsługa wielu dostępnych protokołów, tj: BACnet I/P; DNP3 IP/serial; M Bus; Meta Data Source; Modbus IP; POP3; SNMP; 
SQL; OPC DA; IEC101 Serial via RS232; IEC101 Ethernet; HT-5B (Thermo-Hygrograph)  
• serwer musi mieć możliwość wykonywania własnych skryptów w momencie nastąpienia zmian monitorowanych 
parametrów,  
• serwer musi mieć możliwość podpięcia streamingu RTSP z kamer IP,  
• serwer ma automatycznie generować raporty z możliwością wysyłania ich na email,  
• serwer ma tworzyć wizualizację z wykorzystaniem wstawek html.  
System zarządzania energią musi koordynować dostarczaną energię do sieci energetycznej budynku poprzez sterowanie cosϕ 
produkowanej energii oraz możliwość redukcji dostarczanej mocy. Lokalne rozdzielnie elektryczne należy połączyć z centralną 
szafą diagnostyki łączem światłowodowym lub miedzianym. Inwertery PV należy wyposażyć w wspólny interfejs do 
komunikacji z systemem zarządzania energią. Urządzenie interfejsu musi dokonywać translacji warstwy RS485 na warstwę 
TCP/IP. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć pełną specyfikację protokołu warstwy TCP/IP. Interfejs komunikacyjny musi 
mieć możliwość połączenia urządzenia koordynującego współpracę z Systemem zarządzania energią w aspekcie jakości, ilości, 
współczynnika mocy oddawanej do sieci.  
 Wyświetlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej  
 Komunikacja:  
- możliwość  komunikacji  z  przetwornicą  w  celu  wizualizacji  procesu  produkcji energii,  



- wbudowany web interfejs i serwer DHCP zapewniający dostęp przez Internet,  
- monitoring, optymalizacja oraz zarządzanie własną konsumpcją,   
- możliwość stałej regulacji mocy biernej na inwerterach  
- monitoring falowników   
  Wizualizacja:  
Wyświetlanie następujących parametrów:  
- aktualna produkcja energii elektrycznej,   
- ilość wyprodukowanej energii od momentu uruchomienia instalacji, w roku, w miesiącu, w dniu, wykres wartości 
chwilowych)   
- ilość zaoszczędzonych zł,  
- poziom zaoszczędzonej emisji CO2,  
- monitoring parametrów wskaźników jakości zasilania   
 - możliwość generowania raportów.   
Po uruchomieniu systemu należy przeszkolić użytkownika w zakresie obsługi instalacji.  
 

5.12. Ogrodzenie   
Ogrodzenie systemowe w formie panelowej - siatka zgrzewana ocynkowana, malowana proszkowo, fi.4 mm,  lub z siatki 
ocynkowanej lub powlekanej na słupkach systemowych z fundamentem betonowym, wykonać wokół całej elektrowni 
słonecznej w sposób, który nie będzie utrudniał komunikacji po obiekcie oraz nie wprowadzał zacienienia paneli w dniu o 
warunkach najbardziej niekorzystnych w roku. Należy wykonać 1 bramę o szerokości min. 4 m i 1 furtkę. Sposób montażu 
zgodnie z wymaganiami systemowymi. 
 

6. Zasady kontroli jakości robót.   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych.   
 
6.1. Uruchomienie instalacji.   
o zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz 
wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić  próby i sporządzić 
sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi  obowiązującymi w tym zakresie.  Ponadto Wykonawca przygotuje 
komplet dokumentów wymaganych do zgłoszenia i podłączenia mikroinstalacji do sieci Operatora zgodnie z jej wytycznym. 
  

6.2. Badania.  
W celu potwierdzenia rzeczywistych parametrów i właściwości stosowanych ogniw i modułów słonecznych Wykonawca 
winien zapewnić:  
- symulator słoneczny do pomiarów “jasnych” i „ciemnych” charakterystyk prądowo- napięciowych oraz innych krytycznych 
dla ogniw słonecznych parametrów fizycznych (prąd i napięcie zwarcia, moc ogniwa, współczynnik wypełnienia, współczynnik 
temperaturowy).  
- analizator spektralny do określenia zewnętrznej i wewnętrznej wydajności kwantowej ogniw.  
- miernik charakterystyk prądowo – napięciowych instalacji fotowoltaicznych (musi umożliwiać wskazanie potencjalnych 
uszkodzeń i problemów w systemach solarnych)  
Wykonawca winien przeprowadzać pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej oraz głównych parametrów zarówno 
pojedynczych modułów, jak i całych gałęzi modułów, mierzyć charakterystyki elektryczne badanego ogniwa oraz jego 
temperaturę i wartość padającego promieniowania słonecznego)  o parametrach co najmniej:  
- pomiar napięcia wyjściowego modułu/łańcucha do 1000V DC,  
- pomiar prądu wyjściowego z modułu/łańcucha do 10A DC,  
- pomiar promieniowania słonecznego [W/m2] za pomocą wzorcowego ogniwa,  
- pomiar temperatury otoczenia i modułu, automatycznie lub za pomocą sondy PT1000,  
- pomiar wyjścia DC i znamionowej mocy z modułu/łańcucha,  
- numeryczne i graficzne wyświetlanie charakterystyki prądowo-napięciowej (I-V), pomiar rezystancji modułu fotoogniwa,  
- mechaniczny inklinometr (miernik kąta odchylenia od pionu) do wyznaczenia kąta padania promieniowania,  
Ewentualnie w celu weryfikacji deklarowanych parametrów, na koszt Wykonawcy, zostaną przeprowadzone badania 
charakterystyk prądowo napięciowych modułów w zewnętrznym laboratorium. Zamawiający wskaże 5 modułów lub 
Wykonawca i Zamawiający wskażą po 4 modułów. Warunki pomiaru modułów słonecznych określone są normami PN EN 
61215 i PN-EN 60904-3.  
  
Raport z wykonanych kontroli jakościowych zawierający porównanie ze standardowymi warunkami (SCT 1000 W/m2, 25°C) 
będzie załącznikiem do dokumentacji powykonawczej.  
 

6.3. Kontrola wykonania instalacji.   
Przed przekazaniem systemu fotowoltaicznego do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zleceniodawcy:   
1) dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami w czasie 
wykonawstwa uzgodnioną z projektantem,   
2) dokumentację montażu, tj.   



•protokół pomiarów elektrycznych ciągłości linii, rezystancji izolacji i uziemienia,   
•certyfikaty i atesty zamontowanych urządzeń,   
W czasie odbioru nastąpi:   
• sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami,   
• sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym,   
• sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,   
• sprawdzenie, czy typ przewodu odpowiada, pod względem przepisów, danemu urządzeniu, do którego jest podłączony.   
 

7. Obmiar robót.   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót.  Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień ich zrealizowania. Roboty 
można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi STWiOR, ich ilość podaje się w 
jednostkach SI. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie 
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru 
i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w dokumentacji nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione. Długości i odległości pomiędzy 
wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jednostką obmiarową jest:   
a) dla rozdzielni, szaf, tablic – 1 kpl.   
b) dla urządzeń, aparatury – 1 szt. lub 1 kpl.   
c) dla kabli i przewodów – 1 mb.   
 

8. Odbiór robót.   
Przejęcia robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.  Odbiorom robót podlegają 
wszystkie operacje związane z montażem urządzeń i ułożenia przewodów. Odbioru dokonuje Komisja powołana przez 
Zamawiającego lub Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją techniczną i STWiOR, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.   
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez przedstawicieli Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy:  
Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót  
- odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu  
- odbiór techniczny robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe)  
- odbiór techniczny robót przed upływem Okresu rękojmi   
Przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego  
- przejęcie części robót  
- przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Umową  
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie bezpośrednio do Inwestora z jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego  – Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora 
nadzoru na podstawie dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
STWiOR i uprzednimi ustaleniami.  
 

8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w danej pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych.   
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 

8.4. Odbiór końcowy  

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym 
powiadomieniem Zamawiającego.  



Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru Końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W toku odbioru 
końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego lub dokona 
odbioru warunkowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją techniczną i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach budowy.  
Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować:   
• użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,   
• prawidłowość wykonania połączeń,   
• prawidłowość zamontowania urządzeń,   
• prawidłowość działania wszystkich zamontowanych urządzeń,   
• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną i instrukcjami producenta.   
  

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  
c) ustalenia technologiczne  
d) książki obmiarów  
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze STWiOR lub PZJ  
f) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa  zgodnie ze 
STWiOR lub PZJ  
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń  
h) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu  
i) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  
j) sprawozdanie z rozruchu  wraz z potwierdzeniem uzyskania efektu 
k)dokumenty zgłoszeniowe mikroinstalacji wymagane przez ENEA Operator Sp z o.o.  
W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin końcowego odbioru robót.  
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru zatwierdzonego przez 
Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny / przed upływem okresu rękojmi.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie  
gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót”.  
 

9. Podstawa rozliczenia robót  
Zasady odbiorów i płatności za wykonane roboty określa Umowa.  
Rozliczenie robót montażowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER). Kwota ryczałtowa pozycji TER będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
materiały, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR i w dokumentacji. TER 
jest integralną częścią dokumentacji. Elementy robót opisują w sposób skrócony zakres robót objętych Umową. Ten sposób 
przedstawienia zakresu robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Dokumentacji technicznej 
i STWiOR. Przyjmuje się, że dany element opisany w TER w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi 
prac podanemu we wszystkich dokumentach zamówienia, w tym w Dokumentacji technicznej. Przyjmuje się, że elementy 
robót pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia warunków Umowy.  
Cena jednostkowa winna bezwzględnie obejmować:  
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami oraz robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać 
się niezbędne,  



• wartość zużytych materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami ich zakupu,  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami sprowadzenie montażu i demontażu,  
• testowanie, kontrolę jakości, zabezpieczenie i utrzymanie Robót,  
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 
koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy i inne,  
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  
• ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z niej wynikające,  
• wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.  
• wszelkie dodatki, opłaty bądź inne płatności, które nie zostały określone osobno w Ofercie.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w TER jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją TER.  
Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań zostały ujęte we wszystkich cenach 
jednostkowych. Uważa się, że cena za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, została rozłożona na ceny 
jednostkowe i ceny wstawione dla innych elementów Robót.  
Roboty opisane w każdym elemencie robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w Dokumentacji 
technicznej, STWiOR i z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru. W przypadku błędu w ustaleniu 
wartości Umowy przyjmuje się, że wartością wiążącą Wykonawcę pozostaje cena elementu robót danej pozycji TER. 
Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT, cła, opłat importowych, itp.) wynikające z Kontraktu będą wliczone w ceny 
danej pozycji TER. Zakłada się, że Wykonawca znając zakres robót uwzględni w cenach ryczałtowych wszystkie elementy, 
których wykonanie jest konieczne do wypełnienia Umowy.  
 

10. Przepisy związane.   
10.1. Normy.   
Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z następującymi normami i przepisami:   
• PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu   

• PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej 
i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze   
• PN-80/B-02010/Az1 - Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenia Śniegiem;  
• PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.   
• PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego- 
Postanowienia ogólne.   
• PN-HD 60364 (norma wieloczęściowa) Instalacje elektryczne niskiego napięcia.,  
• Zespół norm PN-EN 62305. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych,   
• Norma SEP  N  SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.   
• PN-EN ISO 9488:2002 -Energia słoneczna -Terminologia.   
• PN-EN 50380:2003 -Karta danych i informacyjna tabliczka znamionowa modułów fotowoltaicznych. (j.ang.)   
PN-EN  50461:2007 -Ogniwa słoneczne - Karta informacyjna produktu i  specyfikacja  parametrów  dla  krystalicznych  ogniw  
krzemowych. (j.ang.)   
• PN-EN  50521:2009/A1:2012  -Złącza  elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych -Wymagania 
bezpieczeństwa i badania. (j.ang.)   
• PN-EN  60891:2010  –  Elementy  fotowoltaiczne  –  Procedury dla korekcji zmierzonych  charakterystyk  I-V  do  określonych  
wartości  temperatury i natężenia promieniowania (j.ang.)   
• PN-EN  60904-1:2007  -Elementy  fotowoltaiczne -Część  1:  Pomiar  charakterystyk  
prądowo-napięciowych elementów fotowoltaicznych. (j.ang.)   
• PN-EN 60904-2:2007 -Elementy fotowoltaiczne -Część 2: Wymagania  dotyczące  
wzorcowych ogniw słonecznych.   
• PN-EN  60904-2:2008 -Elementy fotowoltaiczne -Część  2: Wymagania  dla elementów wzorcowych do pomiaru natężenia 
promieniowania słonecznego. (j.ang.)   
• PN-EN 60904-3:2008 -Elementy fotowoltaiczne -Część 3: Zasady  pomiaru fotowoltaicznych  (PV)  elementów  słonecznych  
przeznaczonych  do  zastosowań  
naziemnych  z  wykorzystaniem  wzorcowego  widma  promieniowania  słonecznego.  
(j.ang.)   
• PN-EN 60904-5:2011 -Elementy  fotowoltaiczne -Część  5:  Wyznaczanie równoważnej temperatury  ogniwa (ETC) 
elementów fotowoltaicznych (PV) metodą pomiaru napięcia obwodu otwartego. (j.ang.)  
• PN-EN 60904-7:2009 -Elementy fotowoltaiczne -Część  7: Obliczanie korekty niedopasowania spektralnego w pomiarach 
elementów fotowoltaicznych. (j.ang.).   
• PN-EN 60904-8:2007  -Elementy  fotowoltaiczne  -Część  8:  Pomiar czułości widmowej elementu fotowoltaicznego (PV).  



• PN-EN 60904-9:2008 -Elementy fotowoltaiczne -Część 9: Wymagania dla symulatorów promieniowania słonecznego. 
(j.ang.)   
• PN-EN  60904-10:2010  -Elementy  fotowoltaiczne  -Część  10:  Metody  pomiaru liniowości. (j.ang.)   
•  PN-EN  61173:2002  -Ochrona  przepięciowa  fotowoltaicznych  (PV)  systemów wytwarzania mocy elektrycznej -
Przewodnik.   
• PN-EN 61215:2005 -Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych -Kwalifikacja 
konstrukcji i aprobata typu. (j.ang.)   
• PN-EN  61277:2002 -Naziemne fotowoltaiczne (PV) systemy wytwarzania mocy -Uwagi ogólne i przewodnik. (j.ang.)-
wycofana bez zastąpienia.   
• PN-EN 61345:2002 -Badanie UV dla modułów fotowoltaicznych (PV). (j.ang.)   
• PN-EN 61646:2008 -Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) -Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu. 
(j.ang.)   
• PN-EN  61683:2002  -Układy  fotowoltaiczne  -Stabilizatory  mocy  -Procedura pomiaru sprawności. (j.ang.)   
•  PN-EN  61702:2002  -Znamionowanie  bezpośrednio  połączonych  fotowoltaicznych (PV) układów pompujących. (j.ang.)   
•  PN-EN  61724:2002  -Monitorowanie  własności  systemu  fotowoltaicznego  -Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy.   
• PN-EN 61725:2003 -Przedstawianie analityczne dziennych profili słonecznych.   
• PN-EN 61727:2002 -Systemy fotowoltaiczne (PV) -Charakterystyki uniwersalnych złączy standardowych.(j.ang.)   
•  PN-EN  61730-1:2007/A1:2012  -Ocena  bezpieczeństwa  modułu  fotowoltaicznego (PV) -Część 1: Wymagania dotyczące 
konstrukcji. (j.ang.)   
•  PN-EN  61730-2:2007/A1:2012  -Ocena  bezpieczeństwa  modułu  fotowoltaicznego (PV) -Część 2: Wymagania dotyczące 
badań. (j.ang.)   
•  PN-EN  61829:2002  -Krystaliczny  układ  krzemowo-fotowoltaiczny  (PV)  -Pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych 
w terenie. (j.ang.)   
•  PN-EN  62093:2005  -Elementy  uzupełniające  w  systemach  fotowoltaicznych  -Założenia kwalifikacyjne dla środowiska 
naturalnego. (j.ang.)   
•  PN-EN  62124:2005  -Systemy  fotowoltaiczne  (PV)  wolnostojące  -Weryfikacja projektu. (j.ang.)   
•  PN-HD  60364-7-712:2007  -Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych: Wymagania  dotyczące  specjalnych  
instalacji  lub  lokalizacji  -Fotowoltaiczne  (PV) układy zasilania.   
•  PN-EN  1991-1-3  -  Oddziaływania  na  konstrukcje.  Oddziaływania  ogólne. Obciążanie śniegiem – strefa klimatyczna dla 
Polski;  
•  PN-EN  1991-1-4  -  Oddziaływania  na  konstrukcje.  Oddziaływania  ogólne. Oddziaływania wiatru – strefa klimatyczna dla 
Polski;  
 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje.   
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U z 2009 Nr 178 poz.1380 z późniejszymi zmianami),   
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami),   
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami),   
•  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca 2010  r.  w  sprawie  ochrony  
przeciwpożarowej  budy20nków,  innych  obiektów budowlanych terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719),   
•  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  20  czerwca 2007  r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów  
służących  zapewnieniu  bezpieczeństwa publicznego  lub  ochronie  zdrowia  i  życia  oraz  mienia,  a  także  zasad  wydawania 
dopuszczenia  tych  wyrobów  do  użytkowania  (Dz. U.  z  2007  r.  Nr  143  poz.  1002  z późn. zm.),   
• Rozporządzenie M. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w  sprawie  uzgadniania  projektu  
budowlanego  pod  względem  ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137 ze zmianami),   
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  2012  r.  w  sprawie  
szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego (Dz.U.2012.462 z późn zm.)  
•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041),   
• Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.   


