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1. Część ogólna 

 

1.1 Nazwa i adres inwestycji:  

 

Kompleksowy remont systemu oświetlenia ulicznego miasta i gminy Bytom Odrzański – 

etap II. 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

 

Gmina Bytom Odrzański; Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

 

a) zestawienie obiektów charakteryzujących inwestycję 

 

Remont oświetlenia ulicznego miasta i gminy w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej: 

 wymiana elektronicznych układów stabilizacyjno - zapłonowych w istniejących 

oprawach oświetleniowych, 

 wymiana źródeł światła w istniejących oprawach oświetleniowych. 

 

b) zakres i rodzaj robót budowlanych: 

 demontaż osprzętu elektrycznego (dławik, kondensator, układ zapłonowy) w oprawie 

oświetleniowej zainstalowanej na wysięgniku lub trzpieniu słupa, 

 montaż elektronicznego układu stabilizacyjno - zapłonowego w oprawie 

oświetleniowej zainstalowanej na wysięgniku lub trzpieniu słupa, 

 wymiana lampy sodowej  oraz zabiegi konserwacyjne (czyszczenie korpusu oprawy, 

klosza, wnętrza komory lampowej) w oprawach oświetlenia zewnętrznego 

zainstalowanych na wysięgniku lub trzpieniu słupa. 

 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca wykona również unieszkodliwienie 

powstałych odpadów niebezpiecznych (lampy sodowe) zgodnie z wymaganiami określonymi 

w ustawie z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. 

 

1.3. Informacje o terenie budowy. 

Na terenie budowy znajduje się sieć elektryczna i telekomunikacyjna. 

Zasady i termin przekazania placu budowy należy ustalić z właścicielami dróg. 

 

1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

Organizację robót i przekazanie placu budowy należy ustalić z zamawiającym oraz z 

zarządcami dróg. 

Przed przystąpieniem do robót  należy uzyskać zgodę Enea Operator Spółka z o.o. Rejonu 

Dystrybucji Nowa Sól.  

Zgoda winna być wydana po wyłączeniu linii napowietrznej i kablowej lub należy uzyskać 

zgodę na pracę pod napięciem. 

 

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Zapewnienie dostępu do drogi publicznej – inwestycja w pasie dróg  wojewódzkich i 

gminnych. 

Ochrona  przed pozbawieniem możliwości korzystania z  energii elektrycznej – poprzez 

spełnienie warunków zawartych w przepisach szczególnych. 
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Ochrona przed pozbawieniem dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi – poprzez spełnienie warunków zawartych w przepisach szczególnych. 

Ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne, promieniowanie - poprzez spełnienie warunków zawartych w przepisach 

szczególnych. 

Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby - poprzez spełnienie warunków 

zawartych w przepisach szczególnych. 

 

 1.6. Ochrona środowiska 

Zgodnie z art. 47 e Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. nr 100, poz. 1085 z póź. zm.) usunięcie drzew i krzewów z terenu budowy 

może nastąpić za zezwoleniem organu gminy. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573) przedsięwzięcie nie jest zaliczone do 

przedsięwzięć dla których może być wymagany raport. 

 

1.7 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić, lub zapewnić sporządzenie przed 

rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Plan bioz na budowie sporządza się jeżeli przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej 

niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 

pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 

Kierownik budowy zobowiązany jest wyposażyć  teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz 

środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 

Zobowiązany jest zapewnić osobom przebywającym na terenie budowy bezpieczeństwo i 

możliwość ewakuacji. 

Zobowiązany jest zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalić 

sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru. 

 

1.8. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

lub zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów 

organizacji i ochrony placu budowy, oraz uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i 

utrzymania porządku na placu budowy, utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic 

przy placu budowy. 

 

1.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i 

jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a 

także uzyska odpowiednie uzgodnienia. 

 

1.10 Grupa, klasa i kategoria robót  

45316110 – 9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 

45311200 – 2  Roboty w zakresie opraw elektrycznych. 

90100000 – 8 usługi gromadzenia i utylizacji odpadów 

90121200 – 3 usługi transportu odpadów 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 

ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. 

 

Zastosowane do realizacji kompleksowego remontu systemu oświetlenia ulicznego miasta i 

gminy elektroniczne układy stabilizacyjno - zapłonowe i wysokoprężne lampy sodowe muszą 

spełniać zgodnie z opracowaną dokumentacją następujące szczegółowe wymagania w 

zakresie parametrów technicznych i użytkowych. 

 
Szczegółowe wymagania dotyczące elektronicznych układów stabilizacyjno-zapłonowych: 

Jednoelementowe elektroniczne układy stabilizacyjno-zapłonowe do lamp sodowych 

wysokoprężnych: 

 z mikroprocesorowym kontrolerem, 

 z regulacją mocy świecenia źródeł światła, 

 z autonomicznym zegarem astronomicznym, 

 oraz złączem, które pozwala na tworzenie inteligentnych systemów sterowania 

instalacjami oświetlenia z dwukierunkową komunikacją.  

 

Parametry techniczne elektronicznych układów stabilizacyjno-zapłonowych: 

 zintegrowany sterowany procesorowo układ zapłonowy stabilizujący parametry 

źródła światła, 

 wysokoczęstotliwościowa praca dla maksymalnej efektywności,  

 stabilny układ zapłonowy do 5 kV pozwalający na zapłon rozgrzanych źródeł 

światła, 

 pełna kontrola łuku wyładowczego pozwalająca na zwiększenie jasności świecenia 

i wydłużenie czasu pracy źródła światła, 

 brak efektu stroboskopowego,  

 „miękki start” oraz stabilna praca z eliminacją rezonansów akustycznych źródła 

światła, brak efektu migotania 

 zużycie energii do 50% mniejsze w stosunku do tradycyjnych stateczników 

elektromagnetycznych, 

 znacznie wydłużony czas pracy źródeł światła dzięki mikroprocesorowemu 

sterowaniu łukiem wyładowczym, praca z wyeksploatowanymi źródłami światła, 

które w tradycyjnych układach już „mrugają” lub nie zapalają się wcale, 

 limitacja mocy uszkodzonego źródła światła w celu utrzymania jego ciągłej pracy, 

 współczynnik kompensacji mocy biernej cos fi > 0,95 (0,98), ograniczenie strat mocy 

biernej niemal do zera, 

 szeroki zakres napięć zasilających od 190 V – 270 V, stabilna praca w każdych 

warunkach zasilania, wydłużenie czasu życia źródła światła, 

 autonomiczne, kalendarzowe sterowanie mocą źródła światła (ściemnianie o 

określonej porze wieczorowo-nocnej), 

 możliwość zdalnej kontroli zarówno czasem jak i jasnością świecenia źródeł światła, 

współpraca z czujnikami oświetlenia, 

 otwarte złącze sterujące. 
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Szczegółowe wymagania dot. źródeł światła sodowych: 

 

Do wymiany źródeł światła w istniejących oprawach zastosować wysokoprężne lampy 

sodowe SON-T PIA Plus 70W, 100W i 150W lub zamienne o podwyższonym strumieniu 

świetlnym z ceramicznym jarznikiem z zintegrowaną anteną zapłonową gwarantującą dłuższą 

żywotność lamp, redukcję czasu ponownego zapłonu do niecałych 30 s, utrzymującą strumień 

świetlny na poziomie do 90% strumienia znamionowego przy 16.000 godzin użytkowania 

oraz znacznie redukującą koszty utrzymania oświetlenia. Wysoka skuteczność świetlna dla 

lamp sodowych  70W - 6.600 lm, 100W - 10.700 lm, 150W - 17.500 lm. Należy zastosować 

lampy wyprodukowane z zachowaniem najwyższej troski o środowisko naturalne, w których 

wyeliminowano zawartość ołowiu. 

 

Elektroniczne układy stabilizacyjno-zapłonowe oraz wysokoprężne lampy sodowe muszą być 

cechowane znakiem CE uprawniającym do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej lub RP. 

 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 

składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów. 

 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 

 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 

budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane 

oraz wymaganiom szczegółowym podanym w punkcie 2.1. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 

informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 

konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatów 

zgodności. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie 

usunięte z placu budowy.  

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 

Dokumentacja projektowa nie przewiduje wariantowego stosowania materiałów. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

 

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu  na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych  wykonania robót remontowych dla konkretnych rodzajów 

robót. 
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4. Wymagania dotyczące środków transportowych. 

  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu poziomego, 

jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie 

wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 

 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych. 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, 

za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 

Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji 

wydanej przez właściwy organ. 

 

5.3. Likwidacja placu budowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, 

zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania 

materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

 

6.2. Pobieranie próbek. 

 

Próbki należy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 

6.3. Badania i pomiary. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

 

6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką 

potrzebną pomoc w tych czynnościach. 
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6.5. Dokumentacja budowy. 

 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 

i udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w ustalonych jednostkach. 

Książka  obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót 

budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 

Długości między wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 

osiowej i podawane w [m]. 

Sprzęt i urządzenia będą określane w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo 

będą określane w kilogramach [kg]. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia  

te lub sprzęt pomiarowy wymagania badań atestujących to wykonawca przedstawi 

inspektorowi nadzoru  inwestorskiego ważne świadectwa. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów. 

 

Obmiary należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8. Odbiór robót budowlanych. 

 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 

Odbiór częściowy i etapowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

ostateczny ( pogwarancyjny). 

Ponadto występuje rozruch technologiczny.  

 

8.1. Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 

dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

8.2. Rozruch technologiczny. 

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje zamawiający podając 

odpowiednie ustalenia w umowie. 
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8.3. Odbiór końcowy. 

 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie 

o wykonanie robót budowlanych. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite   zakończenie  robót  oraz  gotowość   do   odbioru   końcowego   będzie   

stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym  fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

przedstawiciela  Enea Operator Spółka z o.o. Rejon Dystrybucji Nowa Sól. 

Odbiór  końcowy   robót  nastąpi   w  terminie  ustalonym   w   dokumentach   umowy,   

licząc   od   dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

inspektora nadzoru inwestorskiego  i wykonawcy.  W skład komisji musi wchodzić 

przedstawiciel Enea Operator Spółka z o.o. Rejon Dystrybucji Nowa Sól. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz  zgodności  wykonania  

robót  z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.4. Odbiór po okresie czynności. 

Pod koniec okresu rękojmi zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po 

okresie rękojmi”. 

 

8.5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorze po okresie 

rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór   pogwarancyjny    będzie    dokonany    na   podstawie   oceny    wizualnej    

obiektu. 

 

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 

dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 
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8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 

 

Podstawowym   dokumentem   do   dokonania   odbioru   końcowego  robót   jest   protokół   

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

b) dzienniki  budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

c) wyniki pomiarów kontrolnych, zgodnie ze specyfikacją techniczną, 

d) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 

specyfikacją techniczną, 

e) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

Należy ustalić, jakie są wymogi odbioru przez przedstawiciela  Enea Operator Spółka z o.o. 

Rejon Dystrybucji Nowa Sól. 
 

9. Rozliczenie robót 

 

Rozliczenia obejmują następujące roboty: 

Roboty tymczasowe i towarzyszące, roboty budowlane i instalacyjne objęte zawarta 

umową o wykonanie obiektu zgodnie z kontraktem. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

 

10.1 Dokumentacja techniczna  

 

Dokumentacja techniczna składa się z:   

Tom I       Założenia projektowe realizacji remontu systemu oświetlenia dla poszczególnych 

ulic i dróg miasta i gminy Bytom Odrzański – wdrożenie elektronicznych 

układów stabilizacyjno-zapłonowych. 

 

Tom II      Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

Tom III      Kosztorys inwestorski 

 

Tom IV    Przedmiar robót 

 

Zamawiający przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania robót oraz przedmiar robót. 

 

Wykonawca opracuje materiały niezbędne do  zgłoszenia. 
 

Wykonawca uzyska zgodę na zajęcie  pasa drogowego od  zarządców dróg. 

 

10.2 . Wykaz publikacji wykorzystanych do opracowania dokumentacji technicznej 

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku, w sprawie metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym Dz.U. nr 130 poz. 1389. 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. „W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego”. 

3. Karty katalogowe elektronicznych zapłonników. 

 


