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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Inwestor: Gmina Bytom Odrzanski

z siedzibg

Urzad Miejski w Bytomiu Odrzanskim

Rynek 1

67 — 115 Bytom Odrzanski

Zakres opracowania: Charakterystyka obiektu i robot
Lokalizacja:Teren Gminy Cedynia

CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Roboty objete kosztorysem obejmuja:

1. Roboty przygotowawcze

2. Roboty budowlane przy komorze oczyszczalni
3. Roboty budowlane przy przepompowni

4. Roboty budowlane przy tunelach filtracyjnych

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Biologiczna oczyszczalnia sciekow.

1. Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

2. Ogolna charakterystyka obiektu - Biologiczna hybrydowa oczyszczalnia sciekow.

Oczyszczalnia SL BIO, od 1 do 75 RLM, pracujaca w hybrydowej technologii taczacej procesy ztoza biologicznego i osadu czynnego,
jest zgodna z obowigzujacymi przepisami i posiada znak CE zgodnie z norma PN-EN 12566-3. Badania prowadzone w warunkach
naturalnych przez ITB wykazaly wysoki stopien redukcji zanieczyszczen. Wymagany stopien
oczyszczania: zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska przy odprowadzaniu $ciekéw z indywidualnych
systemoéw oczyszczania do wod powierzchniowych, scieki oczyszczone nie powinny przekracza¢ nastepujacych parametrow:BZT5 -
20% redukcji , Zog - 50 % red.

Budowa przydomowej oczyszczalni sciekéw z
PEHD BIO MAX 18 RLM z przepompownig i
tunelami filtracyjnymi Lp. 15
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Budowa przydomowej oczyszczalni sciekéw z PEHD BIO MAX 18 RLM z przepompownig i tunelami filtracyjnymi

Lp. 15

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Przygotowanie terenu

1.1.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm
1*130,000 = 130,000000
Ogoétem: 130,000] 130,000 m2
2 Oczyszczalnia - montaz kompaktowej oczyszczalni z PEHD BIO Max 2,7
2.1 Polaczenie istniejacego rurociagu z oczyszczalnia BIO Max 2,7
2.1.1 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il
14*0,7*0,5 = 4,900000
Ogédtem: 4,900, 4,900 m3
2.1.2 KNRW 215/203/4
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi-160-mm analogia 14,000 m
2.1.3 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii lll 4,900 m3
2.2 Roboty ziemne przy wykonaniu oczyszczalni BIO Max 2,7
2.2.1 KNNR 1/212/2 (1)
Wykopy jamiste wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15-0,25-m3, gtebokos$¢ do 3-m, kategoria
gruntu Il
1*6*3*2,5 = 45,000000
Ogotem: 45,000| 45,000 m3
2.2.2 KNNR 4/2001/3
Ptyty denne komor zelbetowych o grubosci do 20 cm - ptyta kotwigca
5,76*2,96*0,2 = 3,409920
Ogotem: 3,410 3,410 m3
2.2.3 KNRW 201/212/6
Wykopy (pod kanat PVC 110 - z reaktora do przepompowni) oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odktad, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Il analogia
2%0,7*0,4 = 0,560000
Ogotem: 0,560, 0,560 m3
2.2.4 KNNR 4/1411/2
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 15-cm
11,5 = 1,500000
Ogotem: 1,500 1,500 m3
2.2.5KNNR 1/214/4 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki, grubosé w stanie
luznym 35-cm, kategoria gruntu I-1I 26,000 m3
2.3 Roboty montazowe
2.3.1 Kalkulacja wtasna
Dostawa i montaz kompaktowej oczyszczalni biologicznej typu BIO Max 2,7(analogia) 1,000 szt
2.3.2 KNRW 218/408/1
Kanaty z rur typu PVC tagczone na wcisk, Fi110-mm z reaktora do przepompowni 4,000 m
3 Pompownia sciekéw podczyszczonych
3.1 Roboty ziemne
3.1.1 KNR 201/217/6
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Ill wykop
pod przepompownie - analogia
1*1,1%1,1*2 = 2,420000
Ogédtem: 2,420 2,420 m3
3.1.2 KNR 201/217/6
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Il wykop
pod rurociag PE
37*0,6*0,3 = 6,660000
Ogédtem: 6,660, 6,660 m3
3.1.3 KNKRB 1/213/7 (1)
Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i mechanicznymi, zageszczarkami oraz walcami wykopdéw
fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych 9,080 m3
3.2 Roboty montazowe
3.2.1 Kalkulacja wtasna
Przepompownia z rury przepustowej karbowanej, fi 800 gtebokos$¢ 1,4 m z montazem pompy 1,000 szt
3.2.2 KNNR 11/307/1 (2)
Rurociag taczacy przepompownie i studzienke rozdzielcza PE, rury Fi-40-mm (analogia) 37,000 m
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4 Odprowadzanie sciekéw oczyszczonych do gruntu - tunele filtracyjne

4.1 Roboty ziemne

4.1.1 KNR 201/217/6
Wykopy (pod elementy rozprowadzajace w postaci tuneli filtracyjnych) oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll - analogia
(16*0,6%1,3)*5 = 62,400000
Ogodtem: 62,400, 62,400 m3
4.1.2 KNNR 1/608/2 (4)
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, kruszywo niesortowane, gr 0,5 m
(0,5*16%0,5)*5 = 20,000000
Ogodtem: 20,000 20,000 m3
4.1.3 Kalkulacja wtasna
obsypanie tuneli filtracyjnych, wykonywane mechanicznie, piaskowe, zwirowe 0,5 - 2mm, gr. 0,15 m
ztoze filtracyjne 0,5-2 mm 5%(16*0,5*0,15) = 6,000000
Ogédtem: 6,000 6,000 m3
4.1.4 KNR 911/101/2 (2)
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem
recznym, geowitoknina
16%0,5*5 = 40,000000
Ogodtem: 40,000 40,000 m2
4.1.5KNR 201/217/6
Wykopy (pod studzienke rozdzielcza) oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
0,40-m3, grunt kategorii Il - analogia
1*0,5*0,5*1 = 0,250000
Ogédtem: 0,250 0,250 m3
4.1.6 Kalkulacja wtasna
Obsypanie gruntem rodzimym koparka gasienicowa 0.6 m3, gr. 0,25 m
(16*0,5%0,3)*5 = 12,000000
Ogodtem: 12,000/ 12,000 m3
4.2 Roboty montazowe
4.2.1 Kalkulacja wtasna
Dostawa i montaz studzienki kanalizacyjnej SL - RR 1,000 szt
4.2.2 Kalkulacja wtasna
Dostawa i montaz tuneli filtracyjnych L=1350 60,000 szt
4.2.3 Kalkulacja wtasna
Dostawa i montaz pokryw skrajnych tuneli filtracyjnych 10,000 szt
4.2.4 KNRW 215/213/5
Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi-110-mm 5,000 szt

5 Zasilanie urzadzen elektrycznych oczyszczalni

5.1 Przylacze energetyczne do przepompowni i elementéw oczyszczalni BIO Max 2,7

K.1 Zasilenie enrgig z budynku wielorodzinnego. Wykop pod przytacze liczony od nowego rurociggu prze oczyszczalnig BIO Max 2,7 do Sciany

budynku L=8 m

5.1.1 KNR 201/215/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il

8*0,7*0,4 = 2,240000
Ogotem: 2,240/ 2,240 m3

5.1.2 KNNR 5/707/1 (1)

Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5-kg/m, przykrycie folig 30,000 m
5.1.3 KNR 508/301/3

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj podtoza betonowy 2,000 szt
5.1.4 KNNR 5/405/6

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez przykrecenie, masa do 10 kg - z dodatkowym

kablem 8 m 2,000 szt
5.1.5 KNNRW 5/702/5

Zasypywanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii Ill-IV 2,240 m3
5.1.6 KNKRB 5/403/6

Montaz skrzynki potaczeniowej z gniazdem wtyczkowym bryzgoszczelnym - do podtgczenia pompy i oczyszczalni

BIOMAX 2.7 2,000 szt
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