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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Inwestor: Gmina Bytom Odrzanski

z siedzibg

Urzad Miejski w Bytomiu Odrzanskim

Rynek 1

67 — 115 Bytom Odrzanski

Zakres opracowania: Charakterystyka obiektu i robot
Lokalizacja:Teren Gminy Cedynia

CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Roboty objete kosztorysem obejmuja:

1. Roboty przygotowawcze

2. Roboty budowlane przy komorze oczyszczalni
4. Roboty budowlane przy studni chtonnej

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Biologiczna oczyszczalnia sciekow.

1. Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

2. Ogolna charakterystyka obiektu - Biologiczna oczyszczalnia sciekow z osadem czynnym.

Praca oczyszczalni NV oparta jest na technologii niskoobcigzonego osadu czynnego i zanurzonego ztoza biologicznego, polegajacego
na oczyszczaniu sciekéw poprzez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy réwnoczesnymintensywnym napowietrzaniu sciekow..
Badania prowadzone w warunkach naturalnych przez ITB wykazaty wysoki stopien redukcji zanieczyszczen. Wymagany stopien
oczyszczania: zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska przy odprowadzaniu $ciekéw z indywidualnych
systemoéw oczyszczania do wod powierzchniowych, scieki oczyszczone nie powinny przekracza¢ nastepujacych parametrow:BZT5 -
20% redukcji , Zog - 50 % red.
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1 Roboty przygotowawcze

1.1 Przygotowanie terenu

1.1.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosé warstwy do 15-cm 10,000 m2
2 Oczyszczalnia NV - montaz
2.1 Polaczenie istniejacego rurociggu z oczyszczalnig NV
2.1.1 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il
3*0,7*0,5 = 1,050000
Ogotem: 1,050/ 1,050 m3
2.1.2 KNRW 215/203/4
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi-160-mm analogia 3,000 m
2.1.3KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii lll 1,050 m3
2.2 Roboty ziemne
2.2.1 KNNR 1/212/2 (1)
Wykopy jamiste wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15-0,25-m3, gtebokos$¢ do 3-m, kategoria
gruntu Il 13,000 m3
2.2.2 KNRW 201/212/6
Wykopy (pod kanat PVC 110 - z reaktora do studni chtonnej) oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odktad, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Il analogia
2*0,7*0,4 = 0,560000
Ogotem: 0,560/ 0,560 m3
2.2.3 KNNR 1/214/4 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie
luznym 35-cm, kategoria gruntu I-1I 10,000 m3
2.3 Roboty montazowe
2.3.1 Kalkulacja wtasna
Dostawa i montaz kompaktowej oczyszczalni biologicznej typu NV o wydajnosci Q=0,8m3/d (analogia) 1,000 szt
2.3.2 KNRW 218/408/1
Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi-110-mm z reaktora do przepompowni 2,000 m
3 Odprowadzanie $ciekéw oczyszczonych do gruntu - studnia chionna
3.1 Roboty ziemne
3.1.1 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Ill
3*3*4 = 36,000000
Ogdtem: 36,000| 36,000 m3
3.1.2 Kalkulacja wtasna
wymiana gruntu,na gt. 1m pod studnia, oraz obsypka do wysokosci 1m od dna wykonywane mechanicznie, piaskowe,
zwirowe 0,5 - 2mm,
ztoze filtracyjne 0,5-2 mm 3*3*1+7 = 16,000000
Ogdtem: 16,000/ 16,000 m3
3.1.3KNKRB 1/213/7 (1)
Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i mechanicznymi, zageszczarkami oraz walcami wykopow
fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych 17,000 m3
3.2 Montaz studni chtonnej
3.2.1 KNNR 4/1415/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi-1200-mm bez dna z nawierconymi otworami fi 20 mm (ok 9/m2)
do wys. 1m od dna, grunt kategorii I-Il, gtebokos$¢ 2,5 kregi bet. wys. 500-mm komplet z pokrywa (analogia) 1,000 szt
4 Zasilanie urzadzen elektrycznych oczyszczalni
4.1 Przylacze energetyczne do elementéw oczyszczalni NV
4.1.1 KNNR 5/707/1 (1)
Uktadanie kabli w gotowym wykopie w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5-kg/m, przykrycie folig (analogia) 3,000 m
4.1.2 KNR 508/301/3
Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj podtoza betonowy 1,000 szt
4.1.3 KNNR 5/405/6
Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez przykrecenie, masa do 10 kg - z dodatkowym
kablem 8 m 1,000 szt
4.1.4 KNKRB 5/403/6
Montaz skrzynki potaczeniowej z gniazdem wtyczkowym bryzgoszczelnym - do podtaczenia pompy i oczyszczalni
BIOMAX 2.7 1,000 szt
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