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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

NATURALNA PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Inwestor: Gmina Bytom Odrzański
z siedzibą
Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
Rynek 1
67 – 115 Bytom Odrzański

Zakres opracowania: Charakterystyka obiektu i robót
Lokalizacja:Teren Gminy Bytom Odrzański

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT
Roboty objete kosztorysem obejmują:
1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty budowlane przy  osadniku
3. Roboty budowlane przy przepompowni oraz przyłącze elektryczne
4. Roboty budowlane przy filtrze roślinnym
5. Roboty budowlane przy złoŜu korzeniowym

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Naturalna roślinna  przydomowa oczyszczalnia ścieków.

1. Podstawa opracowania
• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 mają 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalnoHuŜytkowym.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno H uŜytkowego.

2. Ogólna charakterystyka obiektu H naturalna oczyszczalnia ścieków.
Zastosowana technologia opiera się o wielostopniowe procesy oczyszczania ścieków na drodze mechanicznej, biologicznej i 
chemicznej. Wymienione procesy przebiegać będą w osadniku  oraz filtrze roślinnym o pionowym przepływie ścieków. Tak oczyszczone
ścieki będą doczyszczane w denitryfikacyjnym złoŜu korzeniowym. ZłoŜe będzie siedliskiem bytowania wielu gatunków roślin i zwierząt 
wodnoHbagiennych. W wyniku intensywnych procesów samooczyszczania doprowadzane ścieki do złoŜa denitryfikacyjnego zostaną w 
takim stopniu oczyszczone, Ŝe umoŜliwią one w nim równieŜ Ŝycie i rozwój róŜnych gatunków ryb. Nadmiar wody ze złoŜa (część będzie
w wyniku transpiracji i parowania odprowadzana do atmosfery) odprowadzany będzie do gruntu. Wymagany stopień oczyszczania: 
zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska przy odprowadzaniu ścieków z indywidualnych systemów 
oczyszczania do wód powierzchniowych, ścieki oczyszczone nie powinny przekraczać następujących parametrów:BZT5 H 20% redukcji ,
Zog H 50 % red.
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Budowa  Naturalnej Przydomowej Oczyszczalni  ścieków   4 RLM  Lp. 21
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Przygotowanie terenu
1.1.1 KNNR 1/113/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15Pcm 60,000 m2
2 Osadnik przepływowy
2.1 Połączenie budynku z osadnikiem
2.1.1 KNR 201/215/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15Pm3, grunt kategorii III
15,4*0,8*0,6 = 7,392000

Ogółem: 7,392 7,392 m3
2.1.2 KNRW 215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, FiP160Pmm analogia 15,400 m
2.1.3 KNR 401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3Pm i ubiciem warstwami co 15Pcm, grunt kategorii III 7,392 m3
2.2 Osadnik
2.2.1 KNNR 1/212/2 (1)

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15$0,25Pm3, głębokość do 3Pm, kategoria 
gruntu III 3,000 m3

2.2.2 KNR 215/508/3
MontaŜ osadnika przepływowego o pojemnści 2 m3 (analogia) 1,000 szt

2.2.3 KNKRB 1/213/7 (1)
Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami oraz walcami wykopów
fundamentowych podłuŜnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 1,000 m3

3 Przepompownia
3.1 MontaŜ przepompowni
3.1.1 KNR 201/217/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15Pm3, grunt kategorii III
1,1*1,1*1,7 = 2,057000

Ogółem: 2,057 2,057 m3
3.1.2 Kalkulacja własna

Studnia  z kręgów betonowych w gotowym wykopie, FiP80Pcm,z pompą,  pokrywą Ŝelbetową i włazem 1,000 szt
3.1.3 KNKRB 1/213/7 (1)

Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami oraz walcami wykopów
fundamentowych podłuŜnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 0,750 m3

3.2 Przyłącze energetyczne do przepompowni
K.1 Zasilenie enrgią z budynku mieszkalnego. przyłącze energrtyczne ułoŜone w gotowym wykopie (wykop pod rurociąg od ściany budynku do 

przepompowni)
3.2.1 KNNR 5/707/1 (1)

Układanie kabli w rowach kablowych $ ręcznie, kabel do 0,5Pkg/m, przykrycie folią 27,900 m
3.2.2 Kalkulacja własna

Rura osłonowa winidurowa karbowana  18mm 27,900 m
3.2.3 KNR 508/301/3

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoŜa betonowy 1,000 szt
3.2.4 KNKRB 5/403/6

MontaŜ skrzynki połączeniowej z gniazdem wtyczkowym bryzgoszczelnym $ do podłączenia pompy 1,000 szt
3.3 Połączenie osadnika i przepompowni
3.3.1 KNR 201/215/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15Pm3, grunt kategorii III
12,5*0,5*0,3 = 1,875000

Ogółem: 1,875 1,875 m3
3.3.2 KNRW 215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, FiP110Pmm (analogia) 12,500 m
3.3.3 KNR 401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3Pm i ubiciem warstwami co 15Pcm, grunt kategorii III 1,875 m3
3.4 Połączenie przepompowni i filtra
3.4.1 KNR 201/215/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15Pm3, grunt kategorii III
3,3*0,5*0,3 = 0,495000

Ogółem: 0,495 0,495 m3
3.4.2 KNNR 11/307/1 (2)

Rurociąg łączący przepompownię i filtr  PE, rury FiP40Pmm (analogia) 3,300 m
3.4.3 KNR 401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3Pm i ubiciem warstwami co 15Pcm, grunt kategorii III 0,495 m3
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4 Filtr roślinny
4.1 Konstrukcja filtra
4.1.1 KNR 201/239/2 (1)

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyŜka 1,25Pm3, grunt kategorii III, roboty na odkład z transportem do
20Pm $ (formowanie skarp) analogia

0,8*16 = 12,800000
Ogółem: 12,800 12,800 m3

4.1.2 KNR 201/236/3
Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I$III 12,800 m3

4.2 Rurociąg odprowadzający z filtra do złoŜa
4.2.1 KNR 201/317/2 (1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5Pm, kategoria gruntu III$IV, szerokość wykopu 0.8$1.5Pm

2*0,5*0,3 = 0,300000
Ogółem: 0,300 0,300 m3

4.2.2 KNRW 215/203/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, FiP110Pmm analogia 2,000 m

4.2.3 KNR 34/103/10
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRM, izolacja 20Pmm (N), rurociąg Fi 76$114Pmm 2,000 m

4.2.4 KNRW 215/203/4
Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, FiP160Pmm analogia 2,000 m

4.2.5 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3Pm i ubiciem warstwami co 15Pcm, grunt kategorii III 0,300 m3

4.3 Wypełnienie filtra
4.3.1 KNNR 11/701/5

Uszczelnianie czaszy i skarp składowisk, folią z PE, PCW łączoną przez klejenie (folia 0,5mm) analogia
5*5 = 25,000000

Ogółem: 25,000 25,000 m2
4.3.2 KNR 228/703/3 (1)

UłoŜenie drenaŜu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, DnP100Pmm9,2 8,000 m
4.3.3 KNRW 215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, FiP110Pmm 1,000 szt
4.3.4 Kalkulacja własna

ZłoŜa filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, Ŝwirowe 4$16 mm
złoŜa filtracyjne 8$16 mm 2,68*2,68*0,2 = 1,436480

Ogółem: 1,436 1,436 m3
4.3.5 Kalkulacja własna

ZłoŜa filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, Ŝwirowe 0,5 $ 2mm
złoŜe filtracyjne o,5$2 mm 3,0*3,0*0,5 = 4,500000

Ogółem: 4,500 4,500 m3
4.3.6 Kalkulacja własna

ZłoŜa filtracyjne, wykonywane mechanicznie, z kory $ warstwa organiczna
warstwa korowa 3,2*3,2*0,2 = 2,048000

Ogółem: 2,048 2,048 m3
4.3.7 Kalkulacja własna

Dozowanie Biopreparatu (analogia) 20,000 l
4.4 Rurociąg rozprowadzający
4.4.1 Kalkulacja własna

Rurociągi z PVC kanalizacyjne na filtrze, na wcisk, rurociagi rozprowadzające FiP50Pmm na deskach 14,500 m
4.5 Sadzenie roślin
4.5.1 KNR 228/707/1

Sadzenie wierzby, trzciny i pałki wodnej w oczyszczalniach gruntowo$korzeniowych 110,000 szt
4.6 Zagospodarowanie terenu filtra
4.6.1 KNKRB 1/416/2

Wycięcie i transport darniny transport darniny do 0.5 km
1,5*17 = 25,500000

Ogółem: 25,500 25,500 m2
4.6.2 KNP 13/1243/2 (1)

Darniowanie, skarpy o nachyleniu poniŜej 1:3, darniowanie pełne 25,500 m2
5 Denitryfikacyjne złoŜe korzeniowe
5.1 Prace ziemne przy złoŜu
5.1.1 KNR 201/221/4

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25Pm3, grunt kategorii III
(2,9*2,9*0,75) = 6,307500

Ogółem: 6,308 6,308 m3
5.2 Wypełnianie złoŜa
5.2.1 KNNR 11/701/5

Uszczelnianie czaszy i skarp składowisk, folią z PE, PCW łączoną przez klejenie (folia 0,5mm) analogia
4,5*4,5 = 20,250000

Ogółem: 20,250 20,250 m2
5.2.2 Kalkulacja własna

ZłoŜa filtracyjne, wykonywane mechanicznie,Piasek zwykły  gr. 0,5$2mm 1,000 m3
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5.2.3 Kalkulacja własna

Wykonanie ubezpieczenia płytami aŜurowymi typu "Krata", 60x40x8Pcm, 4,250 m2
5.2.4 Kalkulacja własna

ZłoŜa filtracyjne, wykonywane mechanicznie,Piasek zwykły  gr. 0,5$2mm 1,000 m3
5.2.5 KNR 228/705/2

ZłoŜa filtracyjne, wykonywane ręcznie, tłuczniowe 0,300 m3
5.2.6 KNR 228/707/1

Sadzenie wierzby, trzciny i pałki wodnej w oczyszczalniach gruntowo$korzeniowych 100,000 szt


