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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

NATURALNA PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WRAZ Z TUNELAMI FILTRACYJNYMI
Inwestor: Gmina Bytom Odrzański
z siedzibą
Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
Rynek 1
67 – 115 Bytom Odrzański

Zakres opracowania: Charakterystyka obiektu i robót
Lokalizacja:Teren Gminy Bytom Odrzański

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT
Roboty objete kosztorysem obejmują:
1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty budowlane przy  osadnikach
3. Roboty budowlane przy przepompowni oraz przyłączu elektrycznym
4. Roboty budowlane przy filtrze roślinnym
5. Roboty budowlane przy tunelach filtracyjnych

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Naturalna roślinna  przydomowa oczyszczalnia ścieków.

1. Podstawa opracowania
• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 mają 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalnoJuŜytkowym.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno J uŜytkowego.

2. Ogólna charakterystyka obiektu J naturalna oczyszczalnia ścieków.
Zastosowana technologia opiera się o wielostopniowe procesy oczyszczania ścieków na drodze mechanicznej, biologicznej i 
chemicznej. Wymienione procesy przebiegać będą w osadniku  oraz filtrze roślinnym o pionowym przepływie ścieków. Tak oczyszczone
ścieki będą doczyszczane w warstwie filtracyjnej pod tunelami filtracyjnymi. Wymagany stopień oczyszczania: zgodnie z 
obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska przy odprowadzaniu ścieków z indywidualnych systemów oczyszczania do wód 
powierzchniowych, ścieki oczyszczone nie powinny przekraczać następujących parametrów:BZT5 J 20% redukcji , Zog J 50 % red.
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Budowa  Naturalnej Przydomowej Oczyszczalni ścieków   49 RLM Bodzów filtr naturalny + tunele filtracyjne Lp. 17
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Przygotowanie terenu
1.1.1 KNNR 1/113/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15Pcm
21*12 = 252,000000

Ogółem: 252,000 252,000 m2
2 Osadnik przepływowy 1
2.1 Połączenie istniejącej studzienki rewizyjnej z osadnikiem 1
2.1.1 KNR 201/215/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15Pm3, grunt kategorii III
17*0,8*0,6 = 8,160000

Ogółem: 8,160 8,160 m3
2.1.2 KNRW 215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, FiP160Pmm analogia 17,000 m
2.1.3 KNR 401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3Pm i ubiciem warstwami co 15Pcm, grunt kategorii III 8,160 m3
2.2 Osadnik 1
2.2.1 KNRW 401/212/6

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie demontaŜ osadnika istniejącego 4,000 m3
2.2.2 KNNR 1/212/2 (1)

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15$0,25Pm3, głębokość do 3Pm, 
kategoria gruntu III

2,6*1,3*1 = 3,380000
Ogółem: 3,380 3,380 m3

2.2.3 Kalkulacja własna
MontaŜ osadnika przepływowego o pojemnści 3 m3 1,000 szt

2.2.4 KNKRB 1/213/7 (1)
Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami oraz walcami 
wykopów fundamentowych podłuŜnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych

8,45$3 = 5,450000
Ogółem: 5,450 5,450 m3

2.3 Studzienka inspekcyjna 1 wraz z połączeniem z istiejącym rurociągiem pod Orlikiem
2.3.1 KNR 201/215/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15Pm3, grunt kategorii III 
(wykop pod rurę oraz studzienkę)

2*0,8*0,6+0,36 = 1,320000
Ogółem: 1,320 1,320 m3

2.3.2 KNRW 215/203/4
Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, FiP160Pmm (rurociąg łączący osadnik ze studzienką 
oraz odcinek do połączenia z istniejacym rurociągiem) analogia 2,000 m

2.3.3 KNNR 4/1417/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, FiP315$mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE 1,000 szt

2.3.4 KNNR 4/1417/2 (3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, FiP315mm, akcesoria analogia 1,000 szt

2.3.5 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3Pm i ubiciem warstwami co 15Pcm, grunt kategorii III 1,000 m3

3 Osadnik przepływowy 2
3.1 Studzienka inspekcyjna 2 wraz z połączeniem z istiejącym rurociągiem pod Orlikiem
3.1.1 KNR 201/215/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15Pm3, grunt kategorii III 
(wykop pod rurę oraz studzienkę)

2*0,8*0,6+0,36 = 1,320000
Ogółem: 1,320 1,320 m3

3.1.2 KNRW 215/203/4
Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, FiP160Pmm (rurociąg łączący osadnik ze studzienką 
oraz odcinek do połączenia z istniejacym rurociągiem) analogia 2,000 m

3.1.3 KNNR 4/1417/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, FiP315$mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE 1,000 szt

3.1.4 KNNR 4/1417/2 (3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, FiP315mm, akcesoria analogia 1,000 szt

3.1.5 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3Pm i ubiciem warstwami co 15Pcm, grunt kategorii III 1,000 m3
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3.2 Osadnik 2
3.2.1 KNNR 1/212/2 (1)

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15$0,25Pm3, głębokość do 3Pm, 
kategoria gruntu III

2,6*1,3*2,5 = 8,450000
Ogółem: 8,450 8,450 m3

3.2.2 Kalkulacja własna
MontaŜ osadnika przepływowego o pojemnści 3 m3 1,000 szt

3.2.3 KNKRB 1/213/7 (1)
Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami oraz walcami 
wykopów fundamentowych podłuŜnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych

8,45$3 = 5,450000
Ogółem: 5,450 5,450 m3

4 Przepompownia
4.1 MontaŜ przepompowni
4.1.1 KNR 201/217/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15Pm3, grunt kategorii III
1,4*1,4*2,2 = 4,312000

Ogółem: 4,312 4,312 m3
4.1.2 Kalkulacja własna

Studnia  z kręgów betonowych w gotowym wykopie, FiP120Pcm,z pompą,  pokrywą Ŝelbetową i włazem 1,000 szt
4.1.3 KNKRB 1/213/7 (1)

Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami oraz walcami 
wykopów fundamentowych podłuŜnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 1,300 m3

4.2 Przyłącze energetyczne do przepompowni
K.1 Zasilenie enrgią z budynku gospodarczego. Wykop pod przyłącze liczony  od przepompowni do ściany budynku gospodarczego L= 57,0 m
4.2.1 KNR 201/215/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15Pm3, grunt kategorii III
57*0,7*0,4 = 15,960000

Ogółem: 15,960 15,960 m3
4.2.2 KNNR 5/707/1 (1)

Układanie kabli w rowach kablowych $ ręcznie, kabel do 0,5Pkg/m, przykrycie folią 57,000 m
4.2.3 KNNRW 5/702/5

Zasypywanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III$IV 15,960 m3
4.2.4 KNR 508/301/3

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoŜa 
betonowy 1,000 szt

4.2.5 KNKRB 5/403/6
MontaŜ skrzynki połączeniowej z gniazdem wtyczkowym bryzgoszczelnym $ do podłączenia pompy 1,000 szt

4.3 Połączenie osadnika 2 i przepompowni
4.3.1 KNR 201/215/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15Pm3, grunt kategorii III
1,5*0,5*0,3 = 0,225000

Ogółem: 0,225 0,225 m3
4.3.2 KNRW 215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, FiP110Pmm (analogia) 1,500 m
4.3.3 KNR 401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3Pm i ubiciem warstwami co 15Pcm, grunt kategorii III 0,225 m3
4.4 Połączenie przepompowni i filtra
4.4.1 KNR 201/215/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15Pm3, grunt kategorii III
7,0*0,5*0,3 = 1,050000

Ogółem: 1,050 1,050 m3
4.4.2 KNNR 11/307/1 (2)

Rurociąg łączący przepompownię i filtr  PE, rury FiP40Pmm (analogia) 7,000 m
4.4.3 KNR 401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3Pm i ubiciem warstwami co 15Pcm, grunt kategorii III 1,050 m3
5 Filtr roślinny
5.1 Konstrukcja filtra
5.1.1 KNR 201/217/6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40Pm3, grunt kategorii III
9,69*9,69*0,4 = 37,558440

Ogółem: 37,558 37,558 m3
5.1.2 KNR 201/239/2 (1)

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyŜka 1,25Pm3, grunt kategorii III, roboty na odkład z transportem 
do 20Pm $ (formowanie skarp) analogia

0,47*44,7 = 21,009000
Ogółem: 21,009 21,009 m3

5.1.3 KNR 201/236/3
Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I$III 21,009 m3
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5.2 Rurociąg odprowadzający z filtra do studzienki rozdzielczej
5.2.1 KNR 201/317/2 (1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem 
urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5Pm, kategoria gruntu III$IV, szerokość wykopu 0.8$1.5Pm

9*0,5*0,3 = 1,350000
Ogółem: 1,350 1,350 m3

5.2.2 KNRW 215/203/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, FiP110Pmm analogia 9,000 m

5.2.3 KNR 34/103/10
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRM, izolacja 20Pmm (N), rurociąg Fi 76$114Pmm 9,000 m

5.2.4 KNRW 215/203/4
Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, FiP160Pmm analogia 9,000 m

5.2.5 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3Pm i ubiciem warstwami co 15Pcm, grunt kategorii III 1,350 m3

5.3 Wypełnienie filtra
5.3.1 KNNR 11/701/5

Uszczelnianie czaszy i skarp składowisk, folią z PE, PCW łączoną przez klejenie (folia 1,0mm) analogia
12,28*12,28 = 150,798400

Ogółem: 150,798 150,798 m2
5.3.2 KNR 228/703/3 (1)

UłoŜenie drenaŜu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, DnP100Pmm9,2 61,000 m
5.3.3 KNRW 215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, FiP110Pmm 6,000 szt
5.3.4 Kalkulacja własna

ZłoŜa filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, Ŝwirowe 4$16 mm
złoŜa filtracyjne 8$16 mm 9,36*9,36*0,2 = 17,521920

Ogółem: 17,522 17,522 m3
5.3.5 Kalkulacja własna

ZłoŜa filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, Ŝwirowe 0,5 $ 2mm
złoŜe filtracyjne o,5$2 mm 9,67*9,67*0,5 = 46,754450

Ogółem: 46,754 46,754 m3
5.3.6 Kalkulacja własna

ZłoŜa filtracyjne, wykonywane mechanicznie, z kory $ warstwa organiczna
warstwa korowa 9,92*9,92*0,2 = 19,681280

Ogółem: 19,681 19,681 m3
5.3.7 Kalkulacja własna

Dozowanie Biopreparatu (analogia) 100,000 l
5.4 Rurociąg rozprowadzający
5.4.1 Kalkulacja własna

Rurociągi z PVC kanalizacyjne na filtrze, na wcisk, rurociagi rozprowadzające FiP50Pmm na deskach 115,000 m
5.5 Sadzenie roślin
5.5.1 KNR 228/707/1

Sadzenie wierzby, trzciny i pałki wodnej w oczyszczalniach gruntowo$korzeniowych 1 000,000 szt
6 Odprowadzanie ścieków oczyszczonych do gruntu J tunele filtracyjne
6.1 Roboty ziemne
6.1.1 KNR 1312/202/2

Niwelacja terenu wykonana spycharkami z przemieszczeniem urobku na odległość do 40Pm, spycharka 74PkW 
(100KM), grunt kategorii III$IV
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 50,000 m3

6.1.2 KNR 201/217/6
Wykopy (pod elementy rozprowadzające w postaci tuneli filtracyjnych) oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40Pm3, grunt kategorii III $ analogia

22*5*0,8 = 88,000000
Ogółem: 88,000 88,000 m3

6.1.3 KNNR 1/608/2 (4)
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, kruszywo niesortowane

0,6*22*5 = 66,000000
Ogółem: 66,000 66,000 m3

6.1.4 Kalkulacja własna
obsypanie tuneli filtracyjnych, wykonywane mechanicznie, piaskowe, Ŝwirowe 0,5 $ 2mm, gr. 0,15 m
złoŜe filtracyjne o,5$2 mm 5*22*0,15 = 16,500000

Ogółem: 16,500 16,500 m3
6.1.5 KNR 201/217/6

Wykopy (pod studzienkę rozdzielczą) oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,40Pm3, grunt kategorii III $ analogia

1*0,5*0,5*1 = 0,250000
Ogółem: 0,250 0,250 m3

6.1.6 KNR 911/101/2 (2)
Wzmacnianie podłoŜa gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem 
ręcznym, geowłóknina

5*22 = 110,000000
Ogółem: 110,000 110,000 m2
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6.1.7 Kalkulacja własna

Obsypanie gruntem rodzimym koparka gąsienicowa 0.6 m3, gr. 0,25 m
5*22*0,25 = 27,500000

Ogółem: 27,500 27,500 m3
6.2 Roboty montaŜowe
6.2.1 Kalkulacja własna

Dostawa i montaŜ studzienki kanalizacyjnej SL $ RR 1,000 szt
6.2.2 Kalkulacja własna

Dostawa i montaŜ tuneli filtracyjnych L=1350 60,000 szt
6.2.3 Kalkulacja własna

Dostawa i montaŜ pokryw skrajnych tuneli filtracyjnych 8,000 szt
6.2.4 KNRW 215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, FiP110Pmm 4,000 szt


