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Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków  z
PEHD BIO MAX 18 RLM z przepompownią i

tunelami filtracyjnymi Lp. 15

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

 PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Inwestor: Gmina Bytom Odrzański
z siedzibą
Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
Rynek 1
67 – 115 Bytom Odrzański

Zakres opracowania: Charakterystyka obiektu i robót
Lokalizacja:Teren Gminy Cedynia

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT
Roboty objete kosztorysem obejmują:
1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty budowlane przy  komorze oczyszczalni
3. Roboty budowlane przy przepompowni
4. Roboty budowlane przy tunelach filtracyjnych

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Biologiczna oczyszczalnia ścieków.

1. Podstawa opracowania
• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 mają 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalnoIuŜytkowym.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno I uŜytkowego.

2. Ogólna charakterystyka obiektu I Biologiczna hybrydowa oczyszczalnia ścieków.
Oczyszczalnia SL BIO, od 1 do 75 RLM, pracująca w hybrydowej technologii łączącej procesy złoŜa biologicznego i osadu czynnego, 
jest zgodna z obowiązującymi przepisami i posiada znak CE zgodnie z normą PNIEN 12566I3. Badania prowadzone w warunkach 
naturalnych przez ITB wykazały wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń.                                                                    Wymagany stopień 
oczyszczania: zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska przy odprowadzaniu ścieków z indywidualnych 
systemów oczyszczania do wód powierzchniowych, ścieki oczyszczone nie powinny przekraczać następujących parametrów:BZT5 I 
20% redukcji , Zog I 50 % red.
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Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków  z PEHD BIO MAX 18 RLM z przepompownią i tunelami filtracyjnymi 
Lp. 15
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Przygotowanie terenu
1.1.1 KNNR 1/113/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15Scm
1*130,000 = 130,000000

Ogółem: 130,000 130,000 m2
2 Oczyszczalnia I montaŜ kompaktowej oczyszczalni z PEHD BIO Max 2,7
2.1 Połączenie istniejącego rurociągu  z oczyszczalnią BIO Max 2,7
2.1.1 KNR 201/215/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15Sm3, grunt kategorii III
14*0,7*0,5 = 4,900000

Ogółem: 4,900 4,900 m3
2.1.2 KNRW 215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, FiS160Smm analogia 14,000 m
2.1.3 KNR 401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3Sm i ubiciem warstwami co 15Scm, grunt kategorii III 4,900 m3
2.2 Roboty ziemne przy wykonaniu oczyszczalni BIO Max 2,7
2.2.1 KNNR 1/212/2 (1)

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15$0,25Sm3, głębokość do 3Sm, kategoria 
gruntu III

1*6*3*2,5 = 45,000000
Ogółem: 45,000 45,000 m3

2.2.2 KNNR 4/2001/3
Płyty denne komór Ŝelbetowych o grubości do 20 cm $ płyta kotwiąca

5,76*2,96*0,2 = 3,409920
Ogółem: 3,410 3,410 m3

2.2.3 KNRW 201/212/6
Wykopy (pod kanał PVC 110 $ z reaktora do przepompowni) oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,40Sm3, grunt kategorii III analogia

2*0,7*0,4 = 0,560000
Ogółem: 0,560 0,560 m3

2.2.4 KNNR 4/1411/2
PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15Scm

1*1,5 = 1,500000
Ogółem: 1,500 1,500 m3

2.2.5 KNNR 1/214/4 (1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŜnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie
luźnym 35Scm, kategoria gruntu I$II 26,000 m3

2.3 Roboty montaŜowe
2.3.1 Kalkulacja własna

Dostawa i montaŜ kompaktowej oczyszczalni biologicznej typu BIO Max 2,7(analogia) 1,000 szt
2.3.2 KNRW 218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, FiS110Smm z reaktora do przepompowni 4,000 m
3 Pompownia ścieków podczyszczonych
3.1 Roboty ziemne
3.1.1 KNR 201/217/6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40Sm3, grunt kategorii III wykop 
pod przepompownię $ analogia

1*1,1*1,1*2 = 2,420000
Ogółem: 2,420 2,420 m3

3.1.2 KNR 201/217/6
Wykopy  oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40Sm3, grunt kategorii III wykop 
pod rurociąg PE

37*0,6*0,3 = 6,660000
Ogółem: 6,660 6,660 m3

3.1.3 KNKRB 1/213/7 (1)
Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami oraz walcami wykopów
fundamentowych podłuŜnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 9,080 m3

3.2 Roboty montaŜowe
3.2.1 Kalkulacja własna

Przepompownia  z rury przepustowej karbowanej, fi 800 głębokość 1,4 m z montaŜem pompy 1,000 szt
3.2.2 KNNR 11/307/1 (2)

Rurociąg łączący przepompownię i studzienkę rozdzielczą   PE, rury FiS40Smm (analogia) 37,000 m
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4 Odprowadzanie ścieków oczyszczonych do gruntu I tunele filtracyjne
4.1 Roboty ziemne
4.1.1 KNR 201/217/6

Wykopy (pod elementy rozprowadzające w postaci tuneli filtracyjnych) oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40Sm3, grunt kategorii III $ analogia

(16*0,6*1,3)*5 = 62,400000
Ogółem: 62,400 62,400 m3

4.1.2 KNNR 1/608/2 (4)
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, kruszywo niesortowane, gr 0,5 m

(0,5*16*0,5)*5 = 20,000000
Ogółem: 20,000 20,000 m3

4.1.3 Kalkulacja własna
obsypanie tuneli filtracyjnych, wykonywane mechanicznie, piaskowe, Ŝwirowe 0,5 $ 2mm, gr. 0,15 m
złoŜe filtracyjne o,5$2 mm 5*(16*0,5*0,15) = 6,000000

Ogółem: 6,000 6,000 m3
4.1.4 KNR 911/101/2 (2)

Wzmacnianie podłoŜa gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem 
ręcznym, geowłóknina

16*0,5*5 = 40,000000
Ogółem: 40,000 40,000 m2

4.1.5 KNR 201/217/6
Wykopy (pod studzienkę rozdzielczą) oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,40Sm3, grunt kategorii III $ analogia

1*0,5*0,5*1 = 0,250000
Ogółem: 0,250 0,250 m3

4.1.6 Kalkulacja własna
Obsypanie gruntem rodzimym koparka gąsienicowa 0.6 m3, gr. 0,25 m

(16*0,5*0,3)*5 = 12,000000
Ogółem: 12,000 12,000 m3

4.2 Roboty montaŜowe
4.2.1 Kalkulacja własna

Dostawa i montaŜ studzienki kanalizacyjnej SL $ RR 1,000 szt
4.2.2 Kalkulacja własna

Dostawa i montaŜ tuneli filtracyjnych L=1350 60,000 szt
4.2.3 Kalkulacja własna

Dostawa i montaŜ pokryw skrajnych tuneli filtracyjnych 10,000 szt
4.2.4 KNRW 215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, FiS110Smm 5,000 szt
5 Zasilanie urządzeń elektrycznych oczyszczalni
5.1 Przyłącze energetyczne do przepompowni i elementów oczyszczalni BIO Max 2,7
K.1 Zasilenie enrgią z budynku wielorodzinnego. Wykop pod przyłącze liczony  od nowego rurociągu prze oczyszczalnią BIO Max 2,7 do ściany 

budynku  L= 8 m
5.1.1 KNR 201/215/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15Sm3, grunt kategorii III
8*0,7*0,4 = 2,240000

Ogółem: 2,240 2,240 m3
5.1.2 KNNR 5/707/1 (1)

Układanie kabli w rowach kablowych $ ręcznie, kabel do 0,5Skg/m, przykrycie folią 30,000 m
5.1.3 KNR 508/301/3

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoŜa betonowy 2,000 szt
5.1.4 KNNR 5/405/6

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg $ z dodatkowym 
kablem 8 m 2,000 szt

5.1.5 KNNRW 5/702/5
Zasypywanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III$IV 2,240 m3

5.1.6 KNKRB 5/403/6
MontaŜ skrzynki połączeniowej z gniazdem wtyczkowym bryzgoszczelnym $ do podłączenia pompy i oczyszczalni 
BIOMAX 2.7 2,000 szt


