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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

 PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Inwestor: Gmina Bytom Odrzański
z siedzibą
Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
Rynek 1
67 – 115 Bytom Odrzański

Zakres opracowania: Charakterystyka obiektu i robót
Lokalizacja:Teren Gminy Cedynia

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT
Roboty objete kosztorysem obejmują:
1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty budowlane przy  komorze oczyszczalni
4. Roboty budowlane przy studni chłonnej

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Biologiczna oczyszczalnia ścieków.

1. Podstawa opracowania
• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 mają 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalnoHuŜytkowym.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno H uŜytkowego.

2. Ogólna charakterystyka obiektu H Biologiczna  oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym.
Praca oczyszczalni NV oparta jest na technologii niskoobciąŜonego osadu czynnego i zanurzonego złoŜa biologicznego, polegającego 
na oczyszczaniu ścieków poprzez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy równoczesnymintensywnym napowietrzaniu ścieków.. 
Badania prowadzone w warunkach naturalnych przez ITB wykazały wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń.            Wymagany stopień 
oczyszczania: zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska przy odprowadzaniu ścieków z indywidualnych 
systemów oczyszczania do wód powierzchniowych, ścieki oczyszczone nie powinny przekraczać następujących parametrów:BZT5 H 
20% redukcji , Zog H 50 % red.
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 5  RLM  osad czynny+studnia chłonna Lp. 22
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Przygotowanie terenu
1.1.1 KNNR 1/113/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15Pcm 10,000 m2
2 Oczyszczalnia NV H montaŜ
2.1 Połączenie istniejącego rurociągu  z oczyszczalnią NV
2.1.1 KNR 201/215/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15Pm3, grunt kategorii III
3*0,7*0,5 = 1,050000

Ogółem: 1,050 1,050 m3
2.1.2 KNRW 215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, FiP160Pmm analogia 3,000 m
2.1.3 KNR 401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3Pm i ubiciem warstwami co 15Pcm, grunt kategorii III 1,050 m3
2.2 Roboty ziemne
2.2.1 KNNR 1/212/2 (1)

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15$0,25Pm3, głębokość do 3Pm, kategoria 
gruntu III 13,000 m3

2.2.2 KNRW 201/212/6
Wykopy (pod kanał PVC 110 $ z reaktora do studni chłonnej) oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,40Pm3, grunt kategorii III analogia

2*0,7*0,4 = 0,560000
Ogółem: 0,560 0,560 m3

2.2.3 KNNR 1/214/4 (1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŜnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie 
luźnym 35Pcm, kategoria gruntu I$II 10,000 m3

2.3 Roboty montaŜowe
2.3.1 Kalkulacja własna

Dostawa i montaŜ kompaktowej oczyszczalni biologicznej typu NV o wydajności Q=0,8m3/d (analogia) 1,000 szt
2.3.2 KNRW 218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, FiP110Pmm z reaktora do przepompowni 2,000 m
3 Odprowadzanie ścieków oczyszczonych do gruntu H studnia chłonna
3.1 Roboty ziemne
3.1.1 KNR 201/217/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15Pm3, grunt kategorii III
3*3*4 = 36,000000

Ogółem: 36,000 36,000 m3
3.1.2 Kalkulacja własna

wymiana gruntu,na gł. 1m pod studnią, oraz obsypka do wysokosci 1m od dna wykonywane mechanicznie, piaskowe, 
Ŝwirowe 0,5 $ 2mm,
złoŜe filtracyjne o,5$2 mm 3*3*1+7 = 16,000000

Ogółem: 16,000 16,000 m3
3.1.3 KNKRB 1/213/7 (1)

Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami oraz walcami wykopów 
fundamentowych podłuŜnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 17,000 m3

3.2 MontaŜ studni chłonnej
3.2.1 KNNR 4/1415/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i Ŝelbetowych FiP1200Pmm bez dna z nawierconymi otworami fi 20 mm (ok 9/m2) 
do wys. 1m od dna, grunt kategorii I$II, głębokość 2,5 kręgi bet. wys. 500Pmm komplet z pokrywą (analogia) 1,000 szt

4 Zasilanie urządzeń elektrycznych oczyszczalni
4.1 Przyłącze energetyczne do elementów oczyszczalni NV
4.1.1 KNNR 5/707/1 (1)

Układanie kabli w gotowym wykopie w  rowach kablowych $ ręcznie, kabel do 0,5Pkg/m, przykrycie folią (analogia) 3,000 m
4.1.2 KNR 508/301/3

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoŜa betonowy 1,000 szt
4.1.3 KNNR 5/405/6

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg $ z dodatkowym 
kablem 8 m 1,000 szt

4.1.4 KNKRB 5/403/6
MontaŜ skrzynki połączeniowej z gniazdem wtyczkowym bryzgoszczelnym $ do podłączenia pompy i oczyszczalni 
BIOMAX 2.7 1,000 szt


