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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

NATURALNA PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW WRAZ Z TUNELAMI FILTRACYJNYMI
Inwestor: Gmina Bytom Odrzanski

z siedziba

Urzad Miejski w Bytomiu Odrzanskim

Rynek 1

67 — 115 Bytom Odrzanski

Zakres opracowania: Charakterystyka obiektu i robot
Lokalizacja:Teren Gminy Bytom Odrzanski

CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Roboty objete kosztorysem obejmuja:

1. Roboty przygotowawcze

2. Roboty budowlane przy osadnikach

3. Roboty budowlane przy przepompowni oraz przytaczu elektrycznym
4. Roboty budowlane przy filtrze roslinnym

5. Roboty budowlane przy tunelach filtracyjnych

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Naturalna roslinna przydomowa oczyszczalnia sciekow.

1. Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

2. Ogolna charakterystyka obiektu - naturalna oczyszczalnia sciekow.

Zastosowana technologia opiera sie o wielostopniowe procesy oczyszczania $ciekdw na drodze mechanicznej, biologicznej i
chemicznej. Wymienione procesy przebiega¢ beda w osadniku oraz filtrze roslinnym o pionowym przeplywie sciekéw. Tak oczyszczone
Scieki beda doczyszczane w warstwie filtracyjnej pod tunelami filtracyjnymi. Wymagany stopien oczyszczania: zgodnie z
obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska przy odprowadzaniu $ciekéw z indywidualnych systeméw oczyszczania do wéd
powierzchniowych, scieki oczyszczone nie powinny przekracza¢ nastepujacych parametrow:BZT5 - 20% redukcji , Zog - 50 % red.
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1 Roboty przygotowawcze

1.1 Przygotowanie terenu

1.1.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosé warstwy do 15-cm
21*12 = 252,000000
Ogdtem: 252,000 252,000 m2
2 Osadnik przeptywowy 1
2.1 Polaczenie istniejacej studzienki rewizyjnej z osadnikiem 1
2.1.1 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il
17*0,8*0,6 = 8,160000
Ogotem: 8,160 8,160 m3
2.1.2 KNRW 215/203/4
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi-160-mm analogia 17,000 m
2.1.3KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii lll 8,160 m3
2.2 Osadnik 1
2.2.1 KNRW 401/212/6
Roboty rozbidrkowe, elementéw konstrukciji betonowych zbrojonych, mechanicznie demontaz osadnika istniejacego 4,000 m3
2.2.2 KNNR 1/212/2 (1)
Wykopy jamiste wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15-0,25-m3, gtebokos$¢ do 3-m,
kategoria gruntu Ill
2,6%1,3*1 = 3,380000
Ogoétem: 3,380 3,380 m3
2.2.3 Kalkulacja wtasna
Montaz osadnika przeptywowego o pojemnsci 3 m3 1,000 szt
2.2.4 KNKRB 1/213/7 (1)
Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i mechanicznymi, zageszczarkami oraz walcami
wykopow fundamentowych podituznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
8,45-3 = 5,450000
Ogoétem: 5,450 5,450 m3
2.3 Studzienka inspekcyjna 1 wraz z potaczeniem z istiejagcym rurociagiem pod Orlikiem
2.3.1 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il
(wykop pod rure oraz studzienke)
2*0,8*0,6+0,36 = 1,320000
Ogotem: 1,320 1,320 m3
2.3.2 KNRW 215/203/4
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi-160-mm (rurociag taczacy osadnik ze studzienkg
oraz odcinek do potaczenia z istniejacym rurociggiem) analogia 2,000 m
2.3.3KNNR 4/1417/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PE 1,000 szt
2.3.4 KNNR 4/1417/2 (3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315mm, akcesoria analogia 1,000 szt
2.3.5KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii lll 1,000 m3
3 Osadnik przeplywowy 2
3.1 Studzienka inspekcyjna 2 wraz z potaczeniem z istiejgcym rurociagiem pod Orlikiem
3.1.1 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il
(wykop pod rure oraz studzienke)
2*0,8*0,6+0,36 = 1,320000
Ogotem: 1,320 1,320 m3
3.1.2 KNRW 215/203/4
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi-160-mm (rurociag taczacy osadnik ze studzienkg
oraz odcinek do potaczenia z istniejacym rurociggiem) analogia 2,000 m
3.1.3KNNR 4/1417/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PE 1,000 szt
3.1.4 KNNR 4/1417/2 (3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315mm, akcesoria analogia 1,000 szt
3.1.5KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii lll 1,000 m3
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3.2 Osadnik 2

3.2.1 KNNR 1/212/2 (1)
Wykopy jamiste wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15-0,25-m3, gteboko$¢ do 3-m,
kategoria gruntu Il

2,6"1,32,5 = 8,450000

Ogotem: 8,450 8,450 m3

3.2.2 Kalkulacja wtasna

Montaz osadnika przeptywowego o pojemnsci 3 m3 1,000 szt
3.2.3KNKRB 1/213/7 (1)
Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i mechanicznymi, zageszczarkami oraz walcami
wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych
8,45-3 = 5,450000
Ogotem: 5,450 5,450 m3
4 Przepompownia
4.1 Montaz przepompowni
4.1.1 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii lll
1,4*1,4%2,2 = 4,312000
Ogotem: 4,312 4,312 m3
4.1.2 Kalkulacja wtasna
Studnia z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-120-cm,z pompg, pokrywg zelbetowa i wlazem 1,000 szt
4.1.3KNKRB 1/213/7 (1)
Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i mechanicznymi, zageszczarkami oraz walcami
wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych 1,300 m3

4.2 Przylacze energetyczne do przepompowni

K.1 Zasilenie enrgig z budynku gospodarczego. Wykop pod przytgcze liczony od przepompowni do sciany budynku gospodarczego L= 57,0 m

4.2.1 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il

57%0,7*0,4 = 15,960000

Ogotem: 15,960 15,960 m3

4.2.2 KNNR 5/707/1 (1)

Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5-kg/m, przykrycie folig 57,000 m
4.2.3 KNNRW 5/702/5
Zasypywanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii IlI-IV 15,960 m3
4.2.4 KNR 508/301/3
Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj podfoza
betonowy 1,000 szt
4.2.5 KNKRB 5/403/6
Montaz skrzynki potgczeniowej z gniazdem wtyczkowym bryzgoszczelnym - do podtaczenia pompy 1,000 szt
4.3 Potaczenie osadnika 2 i przepompowni
4.3.1 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il
1,5*0,5%0,3 = 0,225000
Ogotem: 0,225 0,225 m3
4.3.2 KNRW 215/203/3
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi-110-mm (analogia) 1,500 m
4.3.3KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii lll 0,225 m3
4.4 Potaczenie przepompowni i filtra
4.4.1 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il
7,0*0,5*0,3 = 1,050000
Ogoétem: 1,050 1,050 m3
4.4.2 KNNR 11/307/1 (2)
Rurociag faczacy przepompownig i filtr PE, rury Fi-40-mm (analogia) 7,000 m
4.4.3 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii lll 1,050 m3
5 Filtr roslinny
5.1 Konstrukcja filtra
5.1.1 KNR 201/217/6
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Ill
9,69*9,69*0,4 = 37,558440
Ogotem: 37,558 37,558 m3
5.1.2 KNR 201/239/2 (1)
Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi, tyzka 1,25-m3, grunt kategorii lll, roboty na odkfad z transportem
do 20-m - (formowanie skarp) analogia
0,47*44,7 = 21,009000
Ogotem: 21,009 21,009 m3
5.1.3 KNR 201/236/3
Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 21,009 m3
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5.2 Rurociag odprowadzajacy z filtra do studzienki rozdzielczej
5.2.1 KNR 201/317/2 (1)
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
9*0,5*0,3 = 1,350000
Ogotem: 1,350 1,350 m3
5.2.2 KNRW 215/203/3
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi-110-mm analogia 9,000 m
5.2.3 KNR 34/103/10
Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRM, izolacja 20-mm (N), rurociag Fi 76-114-mm 9,000 m
5.2.4 KNRW 215/203/4
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi-160-mm analogia 9,000 m
5.2.5 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii lll 1,350 m3
5.3 Wypetnienie filtra
5.3.1 KNNR 11/701/5
Uszczelnianie czaszy i skarp sktadowisk, folig z PE, PCW faczonag przez klejenie (folia 1,0mm) analogia
12,28%*12,28 = 150,798400
Ogédtem: 150,798| 150,798 m2
5.3.2 KNR 228/703/3 (1)
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-100-mm9,2 61,000 m
5.3.3 KNRW 215/213/5
Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi-110-mm 6,000 szt
5.3.4 Kalkulacja witasna
Ztoza filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, zwirowe 4-16 mm
ztoza filtracyjne 8-16 mm 9,36%9,36*0,2 = 17,521920
Ogotem: 17,522 17,522 m3
5.3.5 Kalkulacja witasna
Ztoza filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, zwirowe 0,5 - 2mm
ztoze filtracyjne 0,5-2 mm 9,67*9,67*0,5 = 46,754450
Ogotem: 46,754 46,754 m3
5.3.6 Kalkulacja wtasna
Ztoza filtracyjne, wykonywane mechanicznie, z kory - warstwa organiczna
warstwa korowa 9,92*9,92*0,2 = 19,681280
Ogotem: 19,681 19,681 m3
5.3.7 Kalkulacja wtasna
Dozowanie Biopreparatu (analogia) 100,000 |
5.4 Rurociag rozprowadzajacy
5.4.1 Kalkulacja wtasna
Rurociagi z PVC kanalizacyjne na filtrze, na wcisk, rurociagi rozprowadzajace Fi-50-mm na deskach 115,000 m
5.5 Sadzenie roslin
5.5.1 KNR 228/707/1
Sadzenie wierzby, trzciny i patki wodnej w oczyszczalniach gruntowo-korzeniowych 1 000,000 szt
6 Odprowadzanie sciekéw oczyszczonych do gruntu - tunele filtracyjne
6.1 Roboty ziemne
6.1.1 KNR 1312/202/2
Niwelacja terenu wykonana spycharkami z przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40-m, spycharka 74-kW
(100KM), grunt kategorii llI-1V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 50,000 m3
6.1.2 KNR 201/217/6
Wykopy (pod elementy rozprowadzajace w postaci tuneli filtracyjnych) oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll - analogia
22*5*0,8 = 88,000000
Ogotem: 88,000 88,000 m3
6.1.3 KNNR 1/608/2 (4)
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, kruszywo niesortowane
0,6*22*5 = 66,000000
Ogotem: 66,000 66,000 m3
6.1.4 Kalkulacja wtasna
obsypanie tuneli filtracyjnych, wykonywane mechanicznie, piaskowe, zwirowe 0,5 - 2mm, gr. 0,15 m
ztoze filtracyjne 0,5-2 mm 5*22*0,15 = 16,500000
Ogotem: 16,500 16,500 m3
6.1.5 KNR 201/217/6
Wykopy (pod studzienke rozdzielcza) oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
0,40-m3, grunt kategorii lll - analogia
1*0,5*0,5*1 = 0,250000
Ogoétem: 0,250 0,250 m3
6.1.6 KNR 911/101/2 (2)
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem
recznym, geowitoknina
5*22 = 110,000000
Ogédtem: 110,000 110,000 m2
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6.1.7 Kalkulacja wtasna
Obsypanie gruntem rodzimym koparka gasienicowa 0.6 m3, gr. 0,25 m
5*22*0,25 = 27,500000
Ogotem: 27,500 27,500 m3
6.2 Roboty montazowe
6.2.1 Kalkulacja wtasna
Dostawa i montaz studzienki kanalizacyjnej SL - RR 1,000 szt
6.2.2 Kalkulacja wtasna
Dostawa i montaz tuneli filtracyjnych L=1350 60,000 szt
6.2.3 Kalkulacja wtasna
Dostawa i montaz pokryw skrajnych tuneli filtracyjnych 8,000 szt
6.2.4 KNRW 215/213/5
Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi-110-mm 4,000 szt
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