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. CZESC OGOLNA

1. Nazwa zadania inwestycyjnego.

Budowa przydomowej oczyszczalni scieckow w m. Bodzow
Ogdlne wymagania dotyczace robaot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢é
z dokumentacjg projektowg i SST.

1.1.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy wskaze i przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz dokumentac;ji projektowej i jeden komplet SST.

1.1.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazana przez Zamawiajgcego. Zawiera¢ bedzie
rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach
umowy.

1.1.3. Zgodnos¢é robét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznos$ci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
Zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
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lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez Zamawiajgcego, tablic
informacyjnych, jezeli zastosowanie takich tablic bedzie podyktowane Ustawg Iub
Rozporzadzeniem, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice
informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umownag.

1.1.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej iinnych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

e Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

e Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.



1.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a
po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wilasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.1.8. Ochrona wifasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Wiadze Urzedu Gminy. i bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.1.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

1.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
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wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.1.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
przekazania obiektu (obiektow) do uzytkowania). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekty i ich elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami ibedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen iinne odnos$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

1.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

1.2 Pozyskanie materialdow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t. Humus i nadkfad czasowo zdjete
z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania
na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.3 Materialy nie odpowiadajgace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
zterenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdét, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z nie
przyjeciem tych robaét i nie zwréceniem kosztéw.

1.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i whasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
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projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi ich uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whlasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot poprawione zostang prze Wykonawce na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Na wezwanie Zamawiajgcego do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogolng opisujgca:
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e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e BHP,
e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegodlnych elementéw robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

b) czes¢ szczegbdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo§¢ sSrodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sSposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci
w czasie transportu,

e sposbéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robat,

e sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosSci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnety zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robot.

6.3 Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg byC¢ zjednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
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stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu .

6.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktoére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong pkt. 1 i ktdére spetniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.

6.8.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco ibedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenhstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
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technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia  jakoSci
i harmonogramow robat,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
e przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robat,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli, z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2 Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie (zgtoszenie) na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
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Cc) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o0 zakresie
obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszelkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony w czasie
okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreSlania ilosci robot i materiatow.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robdét nie wymagajg
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia.
Nie dotyczy.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkéw (partii) robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
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obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogag
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy.
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny robot.

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa punkcie
nastepnym. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
16



jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robot w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajg
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6ot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.
b) Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe =z dokumentow umowy

i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne).

c) Recepty i ustalenia technologiczne.

d) Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.
f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie

z SST i ewentualnie PZJ.

g) Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan

i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

h) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbiory

i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
Komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie poprzednim — ,Odbiér ostateczny roboét”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogoéine.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgca sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowej robo6t bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Warunki ptatnosci ustalone zostang
pomiedzy wykonawcg robot wytonionym w wyniku przetargu a Inwestorem — Gming Bytom
Odrzanski

9.2 Warunki umowy i wymagania ogolne.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych
zawartych w OSTW obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 roku Nr 207,
p0z.2016).

b) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Monitor Polski Nr 2 z 1995
roku, poz.29).

c) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229 z pdzniejszymi
Zmianami).

11. OPIS ROBOT

11.1 Naturalna przydomowa oczyszczalnia Sciekow

» Powierzchnia zajeta pod oczyszczalnie

e Powierzchnia zajeta pod oczyszczalnie — 274 m?
e Osadnik i przepompownia - 11 m?
e Filtr ro$linny — 144 m?
o Tunele filtracyjne - 118 m?
e Pozostate tereny zielone — 40 m?
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> Dane techniczne obiektow

Roboty przygotowawcze

usuniecie humusu —0,0252 ha
Osadniki

demontaz istniejgcego osadnika, konstrukcji

betonowych —40m°

wykop pod osadnik 1 -3,38m®

Rurocigg kan. PVC g 160, potgczenie istniejgcej studzienki rewizyjnej

z osadnikiem 1 —17m

rurocigg PVC @ 160 tgczacy osadnik ze
studzienka oraz odcinek do potgczenia z istniejgcym

rurociggiem —-2m
prefabrykowany osadnik poj. 3000 I. — 2 szt.
Wykop pod studzienke 1 -1,32m?
Wykop pod studzienke 2 -1,32m?
studzienki systemowe WAVIN, @ 315, kineta PE = — 2 szt.
Studzienki systemowe WAVIN, g 315 — 2 szt.
Wykop pod osadnik 2 - 8,45 m®
prefabrykowany osadnik poj. 3000 I. — 2 szt.
Przepompownia
rura PVC z osadnika 2 do przep. -1,5m
roboty ziemne —4,13m°
studnia z kregow betonowych @ 1200 — 1 szt.
Filtr roslinny
formowanie i zageszczanie nasypow —21,009 m®
podsypki piaskowe —1,06 m*
uszczelnienie folig 0,5 mm — 150,798 m?
ztoza filtracyjne piaskowo-zwirowe —17,522 m°
drenaz z rur 100 mm -61,0 m
ztoza filtracyjne piaskowe — 46,754 m°
montaz rur wywiewnych PVC 110 — 6 szt.
ztoza filtracyjne z kory z dodatkiem biopreparatu ~ — 19,681 m®
rurociggi z PE 40 z przep do filtra -70m
rurociggi z PVC 50 na deskach — 115,00 m
sadzenie roslin — 1000 szt.

Tunele filtracyjne

niwelacja terenu — 50 m®
rurocigg PVC @ 110 tgczgcy filtr i studzienke rozdzielczg — 9 m

wykopy pod studzienke rozdzielczg -0,25m®
wykopy pod tunele filtracyjne -88,0m°
podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa - 66,0 m®
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obsypanie tuneli filtracyjnych, ztoza piaskowe,

zwirowe -16,5m°
wzmachnianie podtoza gruntowego geosiatkami

i geowtdkninami —110,0 m?
montaz studzienki rozdzielczej — 1szt.
montaz tuneli filtracyjnych — 60 szt.
montaz pokryw skrajnych tuneli filtracyjnych — 8szt
rura wywiewna PVC g 110 — 4 szt
obsypanie gruntem rodzimym - 275m°

Przytacze energetyczne

kopanie rowéw — 15,96 m*
ukfadanie kabli o masie do 0,5 kg/m - 57m
gniazda instalacyjne — 1 szt.

20



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Il. CZESC ,,B” SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE.

A. S -01.01.00. PRACE GEODEZYJNE.

1. Dane ogdline.

1.1 Przedmiot STWIOR ,,Prace geodezyjne”.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg
warunki i wymagania dotyczgce prawidtowego wyznaczenia, realizacji i kontroli inwestycji.
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot i budowli obejmujg miedzy
innymi:

a) wyznaczenie i stabilizacje w terenie gtobwnej i roboczej osnowy realizacyjnej
dostosowanej do ksztattu poszczegdlnych budowli i ich elementow,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych
budowli, tj. podtuznych i poprzecznych osi, krawedzi, obryséw, zataman itp.,

C) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji inwestycji wymaganych nachyleh skarp,
spadkéw, rzednych dna, rzednych poszczegodlnych budowli i ich elementow,

1.2 Zakres stosowania STWIiOR .
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegdlnionych w pkt. 11.1

1.3Zakres robot objetych STWIOR .
Zakres prac geodezyjnych objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét dotyczy wykonania nastepujacych robot budowlano-montazowych:
- wytyczenie poszczegodlnych elementdéw oczyszczalni wymienionych w p. 11 cz. |

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac, oraz ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robd6t
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu pomiaréw geodezyjnych dla
przedmiotowej inwestycji wedlug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét sa:

e stupki drewniane iglaste - 70 mm,
e drobne materiaty pomocnicze.
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3. Sprzet
Sprawny sprzet geodezyjny wiasciwy dla wykonania prac zgodnie z pkt. 11.

4. Transport.

Dowolne srodki transportowe wybrane przez Wykonawce. Przy robotach
pomiarowych stosowany jest samochdd dostawczy 0,9 t.

5. Wykonanie robét.

5.1 Wymagania ogdlne wykonania robot.

Wymagania dotyczgce prowadzenia robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Roboét ,Wymagania ogdélne”. Prace geodezyjne winny byc¢
przeprowadzone iwykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien prowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne dla szczegdlowego wyznaczenia i realizacji inwestycji. W czasie realizacji
inwestycji powinna by¢ zapewniona stata obstuga geodezyjna w celu wyznaczenia lokalizacji
i oznaczenia w terenie istniejgcego uzbrojenia. Nalezy zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia
robot administratorow istniejgcego uzbrojenia terenu celem doktadnego ustalenia lokalizacji
tego uzbrojenia oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych administratoréw. Zwraca sie
szczegoblng uwage na ewentualne istniejgce telekomunikacyjne sieci, kable energetyczne
niskiego i $redniego napiecia oraz gazociggi wysokiego cisnienia. W trakcie realizacji
inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien zawartych
w Dokumentacji Projektowej, a w szczegdlnosci nalezy zachowacé przepisy wynikajgce z
norm.

6. Zakres wykonywanych robot.

6.1 Wyznaczenie giownych punktow wysokosciowych /gfdwnej osnowy/.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych i przygotowawczych Wykonawca powinien
przejgc protokolarnie w ramach przekazania placu budowy od Zamawiajgcego podstawowe
punkty state, tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjno-wysokosciowych.
Ochrona punktéw statych do momentu przekazania ich Zamawiajgcemu, nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru.
Wyznaczone punkty rob6t nie mogg by¢ przesuniete w ptaszczyznie poziomej o wiecej niz 3
cm w stosunku do osi podanych w dokumentacji projektowej, a rzedne punktéw nalezy
wyznaczac z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okres$lonych w dokumentacji
projektowe;.

6.2Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych /roboczej osnowy/.

W przypadku niedostatecznej ilosci punktéw statych lub niezbyt korzystnego
usytuowania, Wykonawca winien zatozy¢, na okres prowadzenia robot, pomocnicze punkty
wysokosciowe, tzw. robocze repery. Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co ok.
100 m. Nalezy je umieszczaé poza granicami pasa robot, a rzedne okreslic z doktadnoscig
do 0,5 cm. Repery robocze nalezy lokalizowac¢ rowniez przy wszystkich budowlach, takich jak
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jazy i przepusty. Powyzsze roboty winny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow, zataman, zmian nachylen nalezy
stosowac dobrze widoczne paliki (p. pkt 2). W trakcie przygotowywania frontu robét nalezy
dokonaé¢ pomiaru geodezyjnego potozenia wysokosciowego, a uzyskane wyniki poréwnac z
rzednymi projektowymi. W razie potrzeby, korekty rzednych dokonywac¢ w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru. Trasowanie osi w terenie prowadzi¢ w oparciu o projektowane
odlegtosci od trwatych elementéw zagospodarowania terenu podane na mapach oraz katy w
punktach zmiany kierunku trasy.

7  Kontrola jakosci robot.

7.1 Ogoélne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdét podane zostaty w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot ,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci prac
geodezyjnych zwigzanych z wyznaczeniem roboczych punktow oraz wykonania
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi. Znaki
geodezyjne znajdujgce sie w inwestycji chroni¢ przed zniszczeniem, zgodnie z Prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989 r.
z pozn. Zm.).

7.2 Sprawdzenie robét.
Sprawdzenie robot nalezy przeprowadzac¢ wg nastepujacych zasad:
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym terenie
inwestyciji,
e wyznaczenie wykopdw i nasypow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem
z poziomicg co najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze, w miejscach
charakterystycznych oraz w kazdym innym miejscu budzgcym watpliwosci.

8 Odbioér robot.

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdét ,Wymagania ogdlne”. Odbiorowi w zakresie prac geodezyjnych
podlega wykonanie i zastabilizowanie punktow wysokosciowych oraz sprawdzenie ich
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg. Dtugos¢ odcinka bgdz element robdét podlegajacy
odbiorowi powinny wynikaC z pomiaréw geodezyjnych dokonanych przez Wykonawce,
przedstawionych na szkicu z podaniem wszystkich niezbednych dtugosci i domiaréw oraz
rzednych.

10 Dokumenty odniesienia.

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

Instrukcja techniczna 0-1 ,,0gdlne zasady prac geodezyjnych”

Instrukcja techniczna 0-2 ,Geodezyjna obstuga inwestycji” GUGIK 1979,
Instrukcja techniczna G-1 ,Geodezyjna osnowa pozioma” GUGIK 1978,
Instrukcja techniczna G-2 ,Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna” GUGIK 1983,
Instrukcja techniczna G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe” GUGIK 1979,
Wytyczne techniczne G-3.1. ,Pomiary realizacyjne” GUGIK 1983,

Wytyczne techniczne G-3.2. ,Pomiary realizacyjne” GUGIK 1983.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B. S-01.03.00. ROBOTY ZIEMNE ORAZ UKLADANIE FOLIL.
1. Dane ogdline.

1.1 Przedmiot STWIOR ,,Roboty ziemne”

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg
warunki i wymagania dotyczgce prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z inwestycjg oraz robot dotyczgcych uszczelnienia dna oraz skarp filtra
roslinnego.

1.2 Zakres stosowania STWIOR ,,Roboty ziemne”.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegdlnionych w pkt. 11.

1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robét ziemnych. Pojecia ogdlne uzywane
przy robotach ziemnych:
grunt budowlany (grunt) — czes¢ skorupy ziemskiej moggca wspoétdziataé z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego
budowli ziemnych,
grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi; rozroznia sie nastepujgce grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne,
nieskaliste organiczne,
grunt nasypowy — grunt powstaty w wyniku dziatalno$ci cztowieka, np. w wysypiskach,
zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.,
grunty mineralne nieskaliste — grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste,
grunty gruboziarniste — ze wzgledu na uziarnienie wyrdézniamy: zwir, zwir gliniasty,
pospotke, pospoétke gliniasta,
grunty drobnoziarniste — ze wzgledu na spoisto$¢ wyrézniamy niespoiste (np. piasek
gruby, sredni, drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pyt piaszczysty, pyt, glina
piaszczysta, glina, if),
nasyp — budowla, ktérej rodzaj i stan odpowiadajg wymaganiom budowli ziemnych lub
podtoza pod budowle,
nachylenie skarpy — nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczesciej
podawane jako 1:n (gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako
kat nachylenia spadku skarpy w stopniach,
podfoze gruntowe — strefa, w ktorej wkasciwosci gruntdw majg wptyw na projektowanie,
wykonywanie i eksploatacje budowili,
klin odtamu — bryta gruntu wydzielona powierzchnig poslizgu,
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statecznos¢ skarp — skarpa zachowuje swojg stateczno$¢, gdy scinajgce naprezenia
wzdtuz dowolnej ciggtej powierzchni (powierzchni poslizgu) nie przekroczg wytrzymatosci
gruntu na $cinanie i w obrebie klina odtamu nie dojdzie do osuwiska,

odkfad — nasyp uformowany z gruntu usunietego z wykopu i przeznaczonego do
pOzniejszego wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrownania
terenu, rozplantowania,

urobek — grunt odspojony lub wydobyty z wykopu,jako kat nachylenia spadku skarpy
w stopniach,

odwodnienie powierzchniowe — odwodnienie polegajgce na ujmowaniu wéd gruntowych
i powierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomocg systemu rowdw i drenazy
poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany,

odwodnienie tymczasowe — tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na
okres robot ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej.

Folia hydroizolacyjna — folia gr. 0,5 mm niezbedna do uszczelnienia zbiornikéw wodnych
oraz filtra roslinnego

zgrzewanie folii — metoda tgczenia folii hydroizolacyjnej zapewniajgca 100% szczelnoSci
wykonanych zgrzewdw

2. Zakres robo6t ziemnych.

2.1Zakres robot objetych STWIOR ,,Roboty ziemne”

Zakres robot ziemnych objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét dotyczy wykonania nastepujgcych robét budowlano-montazowych:

e wykopy liniowe na odkfad,

e plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow,

e rozplanowanie wydobytego urobku z dna i skarp w poszczegolnych elementach,

e rozplanowanie nadmiaru urobku j.w.,

e formowanie i zageszczanie nasypow grobli,

e humusowanie skarp nasypow j.w.

e ukfadanie folii w miejscach przewidzianych w dokumentac;ji

e zgrzewanie folii

2.2 0godlne wymagania dotyczgce robot ziemnych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania prac, oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne — wykopy pod urzgdzenia, nasypy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 — Geotechnika.
Roboty ziemne.

Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne a takze utozenie i zgrzewanie folii powinny by¢ prowadzone na
podstawie dokumentacji projektowej, okreslajgcej potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, moggcych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych roboét. Jezeli teren, na ktérym
wykonywane sg roboty ziemne nie moze byC¢ ogrodzony, Wykonawca robét powinien
zapewnic jego staty nadzér.
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3. Wykopy — wymagania ogdlne.

Technologie wykonywania wykopow okresla dokumentacja projektowa. Moze ona ulec
zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie rob6t wykonawczych. Zmiana technologii
robot, w wyniku ktorej nastgpi wzrost kosztow, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub
warunkéw eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzgdzen, wymaga zgody Inspektora
Nadzoru. Wykopy powinny by¢ wykonywane w mozliwie najkrétszym czasie oraz w takim
okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania
projektowanych umocnien dna i skarp, urzadzen, budowli. Nalezy przestrzega¢ zasady, aby
przed planowanymi dtuzszymi przerwami w pracy, poszczegoélne odcinki wykopow byty
catkowicie wykonczone. Szczegodlnie niewskazane jest pozostawianie wykopéw w stanie
surowym na okres zimowy.

4. Nasypy — wymagania ogolne.

Technologie oraz zakres wykonywania nasypdéw okresla dokumentacja projektowa.
Moze ona ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robot wykonawczych.
Zmiana technologii robdt, w wyniku, ktorej nastgpi wzrost kosztéw, wzglednie pogorszenie
funkcjonalnosci, lub warunkéw eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzgdzen, wymaga
zgody Inspektora nadzoru. Skarpy nasypow bezposrednio po ich wykonaniu powinny by¢
umocnione zgodnie z dokumentacjg projektowg. Nasypy powinny by¢ wykonywane
warstwami o statej grubosci. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukfadana po
osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Dla unikniecia przestojow
odcinek roboét nalezy podzielic na czesci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszczenia i kontroli mogty byc¢ realizowane w tym samym czasie.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaly rozpoznane i opisane
w dokumentaciji projektowej. W niektérych lokalizacjach niezbedne bedzie uzycie sprzetu do
odwadniania wykopow (igtofiltry lub podobne). W rejonie przedmiotowej inwestycji wystepujg
bowiem grunty kat. Il i Ill. Prace ziemne zasadniczo prowadzone bedg w warunkach powyze;j
zalegania wod gruntowych. Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych z warunkami
gruntowo-wodnymi korygowa¢ w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
stosownie do warunkéw rzeczywistych.

6. Istniejace uzbrojenie terenu.

Rodzaje oraz usytuowanie istniejgcego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg
ustalono na podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na kopiach map zasadniczych w skali
1: 1000 oraz w wyniku uzgodnieh dokonanych z administratorami poszczegdlnych urzgdzen.

7. Ukfadanie foli i wykonanie zgrzewow

Formowanie uszczelnien z folii jest trudne i wymaga oprécz prawidtowego doboru
materiatu, rowniez doboru wtasciwego sprzetu i zasad wykonawstwa.

Podtoze uszczelnienia nalezy przed rozpoczeciem formowania materiatu
uszczelniajgcego zmierzyé geodezyjnie. Roboty przy przygotowaniu powierzchni podtoza
uszczelnienia i prace przy formowaniu nalezy rowniez dokumentowac.

Roboty wykonywaé na podstawie doswiadczeh uzyskanych na wczesniej

wykonywanych obiektach ( o podobnym charakterze i funkcji).
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Po wykonaniu uszczelnienia, nalezy dgzy¢ do jak najszybszego jego zabezpieczenia
poprzez natozenie warstw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Do czasu natozenia warstw
podanej w dokumentacji nalezy zabezpieczyé uszczelnienie przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego na wykonanym uszczelnieniu. Naprawa
uszkodzen powierzchni robot, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce.

8. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z budowg
nasypéw i wykopow wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot sa:

e Folia PVC

e zwir drobny

e piasek

e Kkora z biopreparatem - Biopreparat musi posiada¢ wystawiong przez producenta
deklaracje zgodnoéci, w ktérej okreslone bedzie przeznaczenie do stosowania

w oczyszczalniach roslinnych (hydrofitowych). W deklaracji producenta musi znalez¢

sie zapis, ze biopreparat ten zapewni zaszczepienie i szybki rozwdj flory bakteryjnej

w filtrze roslinnym powodujgcej redukcje substancji organicznych i biogennych oraz

wspomoze wzrost roslinnosci makrofitowej. Ponadto biopreparat ten musi posiada¢

roczne badania potwierdzajgce redukcje substancji organicznych i biogennych,
potwierdzone raportami z badan wystawionymi przez laboratorium, posiadajgce
odpowiednie zaplecze do wykonywania takich badan. Biopreparat ten musi posiadaé
takze atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wystawiony przez Panstwowy
Zaktad Higieny.
e Ziemia z wykopow
e humus —czes¢ zewnetrzna nasypu.

9. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez
W czasie jego odspajania, wbudowywania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach
ziemnych powinien by¢ zgodny z przewidziang technologia wykonania roboét, ofertg
Wykonawcy i uzyskaC akceptacje Inspektora Nadzoru. Przewiduje sie wykorzystanie
ponizszego sprzetu:

e Kkoparki,
e Kkoparko-spycharki,
e spycharki,

e ubijaka mechanicznego,
e samochoddéw samowytadowczych.
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10. Transport.

Wybdr Srodkow transportu oraz metod transportu powinien byC dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania, wbudowywania, zatadunku
i odlegtosci transportu. Samochody samowytadowcze i inne srodki transportowe wiasciwe
(typy, ilosci) do wymogow okreslonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa zardowno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim. Przy pracach
transportowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych aktualnie w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

11. Wykonanie robot.

11.1 Wymagania ogélne wykonania robot ziemnych.
Wymagania ogolne dotyczgce prowadzenia robdt ziemnych podane zostaty
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogdélne”. Roboty ziemne
wykonywac nalezy zgodnie z normami: BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, BN-72/8932-01/22,
PN-B-10736, PN-EN 1610.

11.2 Wykopy — metodyka wykonywanych robét.

Wykopy pod urzgdzenia wodociggowe, kanalizacyjne i drenazowe nalezy wykonywac
w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byt zapewniony odptyw wod opadowych i
gruntowych. Przy wykonywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ zasady rozpoczynania robot
od najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Rozpoczecie robot w innej kolejnosci moze by¢ stosowane tylko w korzystnych warunkach
wodno-gruntowych. Metody wykonania robét — wykopy (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu. Projektuje sie wykonanie wykopdéw jako wykopy otwarte, z nachyleniem skarp
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

11.3 Profilowanie przekroju wykopu.

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

e odspojony grunt nalezy odrzuci¢ poza krawedz skarp, a pas terenu wzdtuz wykopu
powinien by¢ oczyszczony,

e lokalne przegtebienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstate w wyniku
przekopania, lub po usunieciu np. gtazéw lub innych starych budowli, zaleca sie
uzupetni¢ gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym,

e niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegtebien lub sztucznego
nadsypywania skarp gruntow zbrylonych, zmarznietych, rozpylonych lub bedgcych w
stanie ptynnym,

e zasypke w przegtebieniach nalezy wykonywac¢ warstwami poziomymi o grubosci do
20 cm i starannie zageszczac,

e na odcinkach, gdzie trasa wykopdéw przecina stare koryta Ilub gdzie wymiary
istniejgcego wykopu przekraczajg wymiary projektowane, sposob wyprofilowania
sztucznych skarp nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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11.4 Wykonywanie wykopow w gruntach nawodnionych.
Przed rozpoczeciem robdét w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych
wodg nalezy:
e sprawdziC czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalajg na rozpoczecie robot przy
uzyciu przewidywanego sprzetu mechanicznego,
e sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istnieje mozliwos¢ ograniczenia doptywu wody
na teren budowy.
e W uzasadnionych przypadkach stosowac sprzet do odwodnieh wykopow
Technologia wykonania wykopdw musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. W czasie wykonywania robo6t ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki
odptyw wod z wykopu. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie specjalnych
rozwigzan odwodnienia wykopow przy wykonywaniu wykopow, gdyz wody z wykopow
odprowadzane bedg grawitacyjnie. Dla wykonania punktowych obiektow przewiduje sie
typowe rozwigzania urzgdzenia odwodnienia powierzchniowego.

11.5 Uktadanie folii i wykonywanie zgrzewow
Po wykonaniu wykopow zgodnie z dokumentacjg nalezy przystgpi¢ do rozkfadania
oraz planowania zgrzewow folii PVC gr 0,5 mm.

11.6 Skiadowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie wykopu.
Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przylegtym terenie i zasypania
wykopow po realizacji robét technologicznych, moze by¢ czasowo skfadany po jednej lub po
obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposob sktadowania i rozplantowania urobku, o ile w
dokumentacji projektowej nie zostaty okreslone, nalezy ustala¢ bezposrednio w terenie,
uwzgledniajgc nastepujgce warunki:

e uksztattowanie terenu,

e rodzaj uzytkowania i stan zagospodarowania terenu,

e mozliwos¢ dojazdu i pracy przewidywanego sprzetu,

e ilos¢ urobku na 1 m wykopu.

Grunt nalezy sktadowac¢ w taki sposob, aby nie nastgpito obsuwanie sie urobku do
wykonanego wykopu. Sktadowanie urobku, materiatbw i wyrobdéw jest zabronione
w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane. Przy
dokonaniu odktadu urobku tylko po jednej stronie wykopu, odlegtos¢ odktadu nie powinna
by¢C mniejsza niz 1,0 m od krawedzi klina naturalnego odtamu gruntu. Rozplantowanie
urobku nalezy wykonaé w mozliwie krotkim czasie po wykonaniu wykopow i robét
technologicznych, aby mozna byto jak najszybciej zagospodarowaé pas terenu. Opdznienie
rozplantowania moze mie¢ miejsce, gdy grunt na odktadzie jest zmarzniety, nadmiernie
uwilgotniony lub zbrylony. Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekracza¢ 20 cm z
tym, ze grubosc¢ ta moze by¢ wieksza w lokalnych przegtebieniach terenowych lub, gdy
wynika to w sposob jednoznaczny z Dokumentacji Projektowe;j.
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Powierzchnia po rozplantowaniu powinna by¢ wyréwnana oraz wyprofilowana
z odpowiednimi spadkami uniemozliwiajgcymi zaleganie wody. W przypadku, gdy warunki
terenowe uniemozliwiajg odpowiednie wyprofilowanie spadku nalezy wykona¢ bruzdy
utatwiajgce sptyw wody powierzchniowej. Pozostawienie nierozplantowanej ziemi
w odktadzie, na dtuzszy okres lub na state, moze mie¢ miejsce tylko w szczegdlnych
przypadkach, np. gdy przewiduje sie dalsze wykorzystanie ziemi z odktadu lub warunki
terenowe uniemozliwiajg rozplantowanie wzglednie wywiezienie urobku. W takich
przypadkach ziemie w odktadzie nalezy wyprofilowa¢ w regularne pryzmy. Co kilkadziesigt
metréw lub gesciej, w zaleznosci od lokalnych warunkoéw terenowych, w uformowanych
pryzmach, nalezy pozostawic przerwy dla umozliwienia sptywu wod powierzchniowych.

11.7 Postepowanie w okolicznosciach niebezpiecznych.

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka) nalezy:

e wstrzymacC wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska j jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody
instalacyjne, rurociggi, niewypaty itp. nalezy:

e niezwlocznie przerwac¢ prowadzenie robot,

e zawiadomi¢ odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze,

e zawiadomic¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

e zabezpieczyC zagrozone miejsca przed dostepem ludzi i zwierzat.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesciC napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takze pogtebianie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.
Wznowienie robd6t na odcinku, na ktéorym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za zgodg
wiasciwych stuzb i Inspektora Nadzoru i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ich
wskazowek.

11.8 Nasypy — metodyka wykonywanych robét.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia
dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wéd opadowych warstwy powinny
posiada¢ nachylenie:

e do ok. 10% w kierunku podtuznym,
e do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu,

Nachylenie i linie skarp, ksztalt korpusu oraz rzedne korony nasypu okresla
dokumentacja projektowa. Grunty w nasypie powinny by¢é rozmieszczone zgodnie
z projektem. Rodzaj gruntu do wykonania nasypu okresla dokumentacja projektowa.
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Przygotowanie podtoza pod nasypy.

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuije:

a) usuniecie darniny i ziemi urodzajnej, ktoére nalezy wykona¢é w granicach
wyznaczonego nasypu powiekszonych o okoto 0,5 do 1,0 m z kazdej strony;
w przypadku gdy darnina miataby by¢ ponownie wykorzystana, nalezy jg sktadowac
w poblizu, a ptaty darniny uktadac¢ zwrocone ku sobie,

b) usuniecie i wymiane, w przypadku wystgpienia gruntow stabych (torfy, namuty
organiczne itp.), ktére nie zostaty wykazane w Dokumentacji Projektowej; ksztait
podtoza powinien uwzgledniaé przewidywane projektem budowle umieszczone
w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia, stopy itp.

C) zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia odpowiednich wymagan
stopnia zageszczenia, a nastepnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie w celu
lepszego zwigzania z nasypem,

d) jesli podtoze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1:5, wykonanie stopni
o szerokosci 1,0 do 3,0 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza
zbocza; stopnie powinny by¢ potgczone ze sobg skarpami o nachyleniu min. 1:1,5
(wykonanie stopni nie jest konieczne przy zboczach piaszczystych),

e) gdy w poblizu wystepujg grunty wysadzinowe, ktdére mogg przemarzac, a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwg zabezpieczajgcg nalezy je usung¢ na gtebokosc¢
przemarzania,

Wbudowywanie i zageszczanie nasypow.

Nasypy powinny by¢ wykonywane poziomymi warstwami, kolejno zageszczonymi.
W przypadku, gdy poziom wody gruntowej lub stan podtoza uniemozliwiajg wjazd Srodkéw
transportowych i uktadanie poziomych warstw, dopuszcza sie wykonywanie dolnej czesci
nasypu, do wysokosci 0,5 m ponad poziom wody gruntowej, przez spychanie gruntu z czota,
a nastepnie zageszczal sprzetem zageszczajgcym. Grunt wbudowany i roztozony
rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnosé
naturalng w» zblizong do optymalnej wop, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.
Zaleca sie, aby:

e dla gruntéw spoistych, z wyjgtkiem pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych,
wilgotnos¢ gruntu byta w granicach wn= Wopt 2%,

e dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych wn * 0,7 wopt, przy czym gorna
granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,

e dla gruntéw sypkich, z wyjgtkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy
polewac¢ mozliwie duzg iloscig wody.

W przypadku, gdy grunt spoisty ma wilgotnos¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej,
przed wbudowaniem nalezy go przesuszy¢ na odktadzie. Przy wilgotnosciach niewiele
przekraczajgcych dopuszczalne (do 2%), grunt mozna wbudowacC w warstwe i pozostawic
w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci. Jesli grunt posiada wilgotnos¢
naturalng nizszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢ przez polewanie wodg. W trakcie
wiasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej
szerokosci nasypu do odpowiedniego stopnia zageszczenia. Stopien zageszczenia okresla
Dokumentacja Projektowa. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢é uktadana po
osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw, w zalezno$ci
od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie probnego

zageszczenia.
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W sgsiedztwie budowli betonowych i innych urzgdzen nasypy statyczne nalezy
zageszcza¢ recznymi ubijakami bgdz maszynami lekkimi zwiekszajgc o okoto 50% ilos¢
uderzen lub zmniejszajgc grubos¢ warstwy. Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty
posiadajgce zanieczyszczenia (odpadki, gruz, czesci roslinne, karcze drzew itp.), grunty
ktérych jakosci nie mozna skontrolowac oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie rowniez do
wbudowania w nasyp, bez zastosowania specjalnych srodkéw lub zabiegdw, grunty:

e zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,

e zawartosci frakcji ilastej wiekszej od 30%,

e zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wigkszej niz 5%,
e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
e skazone chemicznie.

12. Dokfadnos$é wykonania robot ziemnych.

Dopuszczalne odchytki w stosunku do parametréw okreslonych w dokumentaciji
projektowe;j:
e odchylenie szerokosci dna rowow i kanatdw + 3 cm (odchylenie lokalne %
5 cm),
e odchylenie szerokosci korony i tawki nasypu = 3 cm,
e odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym oraz
rzednych korony nasypu £ 1 cm (odchylenie lokalne £ 2 cm),
W trakcie wtasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na
catej szerokosci nasypu do odpowiedniego stopnia zageszczenia. Stopien zageszczenia
okresla Dokumentacja Projektowa. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana
po oOsiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubo$¢ warstw,
w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie
probnego zageszczenia lub orientacyjnie w sposob podany ponizej:
e odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym oraz
rzednych korony nasypu = 2 cm (odchylenie lokalne + 3 cm),
e odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1 : n + 0,05/
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu £ 5 cm,
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
e odchylenie grubosci warstwy podtoza + 3 cm,
e odchylenie szerokosci warstwy podfoza + 5 cm.

13. Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robét ziemnych.

Budowle ziemne po wykonaniu powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz STWIOR. W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony
nalezy, do chwili wykonania wfasciwego ubezpieczenia, zabezpieczy¢ skarpy oraz dno
wykopdéw lub korone nasypu przed dziataniem wptywdéw atmosferycznych oraz przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to rowniez dtuzszych przerw roboczych. W tym celu
zaleca sie:
e tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu lub korony nasypow od waod
opadowych przez wykonanie rowéw i drenazy opaskowych biegngcych wzdtuz
krawedzi skarp,
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e w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu mogg by¢ narazone na dziatanie
ptyngcej wody, nalezy je ubezpieczyC brzeg ostonami lub rownorzednymi
umochnieniami,

e W przypadku wystepowania gruntéw spoistych na powierzchni skarp, w dnie
wykopu lub na koronie nasypu, nalezy je w okresie upatéw chroni¢ przed
wysychaniem; w przypadku wykopéw pozostawiajgc okoto 20 cm warstwe
gruntu rodzimego, a w przypadku nasypéw przykrywajgc grunt chroniony ok.
20 cm warstwg gruntu dowolnego,

e w przypadku wystepowania gruntow wysadzinowych w dnie lub na powierzchni
skarp wykopow nalezy je usungé lub zabezpieczy¢ przed zamarzaniem
przykrywajgc matami lub warstwg ochronng gruntu; w przypadku nasypow
wbudowywanie gruntéw wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp i pod
korong nie jest zalecane,

e zabezpieczyC przed przechodzeniem i przejezdzaniem,

e w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato sie ono mato
skuteczne, to uszkodzong warstwe nalezy usungc,

e po diugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczen,
sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiaréw zgodnych
z dokumentacjg projektowa.

14. Roboty ziemne w okresie mrozéw.

Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢c w sposob ciggty, aby nie przemarzat.
W przypadkach dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze
powinny byC przykryte np. matami stomianymi Iub pozostawiong warstwg gruntu
spulchnionego (nasypanego). Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopow w zimie
mozna zabezpieczyC przed przemarzaniem poprzez:
e przeoranie gruntu do gtebokosci 25-30 cm i nastepnie zbronowanie,
e pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatami izolacyjnymi (stoma,
trociny, piasek, torf itp.)
Wyréwnywanie skarp i dna mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntéw sypkich.
W gruntach spoistych nie powinno by¢ wykonywane. W okresie mrozéw mozna wykonywac
nasypy tylko z gruntow sypkich za zgodg Nadzoru Autorskiego i Inspektora Nadzoru
z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
e niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarznietym podtozu,
a grunt uzywany do nasypoéw nie moze zawierac lodu lub sniegu,
e niedozwolone jest stosowanie do nasypdéw gruntu zmarznietego jesli
zastosowane metody zageszczania nie zapewniajg jego rozkruszenia
i zageszczenia do wymaganego stanu,
e przed potozeniem nastepnej warstwy powierzchnia warstwy zageszczonej
powinna by¢ oczyszczona ze sniegu i lodu,

e w przypadku przerwy w prowadzeniu robot warstwe gérng nalezy
zabezpieczyC przez przykrycie ok. 0,5 m warstwg luzno utozonego gruntu.
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15. Kontrola jakos$ci robot.

14.1 Ogdblne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podane zostaty w Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogélne”. Kontroli podlegajg rodzaje
i stany gruntow oraz poziomy wod gruntowych w podtozu, rodzaje i stany gruntu w ztozu lub
na odktadzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli ziemnych, a takze
zageszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnywane z wymaganiami
przedstawionymi w dokumentaciji projektowe;j.

14.2 Kontrola wymiaréw wykopow i nasypow.

Kontrole wymiarow wykopow nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi
w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m oraz dodatkowo
w miejscach charakterystycznych, np. na zatamaniach profilu podiuznego Ilub zmiany
ksztattu, przy czym powinny by¢ nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku.
Kontroli podlegaja:

e rzedne dna, tawek i terenu,

e usytuowanie osi i dtugosci wykopow w osi,

e wymiary przekroju poprzecznego (szerokos$ci, giebokos¢),
e nachylenie skarp.

Wymiary nasypéw nalezy kontrolowa¢ geodezyjnie w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 50 m oraz dodatkowo w przekrojach
charakterystycznych, przy czym powinno by¢é nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym
odcinku. Kontroli podlegaja:

e rzedne stép skarp,

e rzedne korony i fawek,

e usytuowanie i dtugosc¢ osi,

e wymiary przekroju poprzecznego (kohcowe i w trakcie wbudowywania gruntu),
e nachylenie skarp.

14.3 Kontrola wykonania uszczelnienia

Kontrola wykonania uszczelnienia polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Projekcie Budowlanymj i ST szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
- przygotowanie podtoza gruntowego
- ukfadanie warstwy uszczelnienia w warunkach okreslonych przez producenta folii,
- wilasciwe zageszczenie warstwy uszczelnienia, tj, uzyskanie zageszczenia minimum
0,95 wskaznika Proctora.
- Pozytywna préba szczelnosci zgrzewow(potgczen) pasow

14.4 Kontrola zageszczenia nasypow.
Badania zageszczenia prowadzi sie:
e na biezgco (kontrola biezgca) — celem kontroli jest sprawdzenie czy osiggnieto
wymagane zageszczenie danej warstwy warunkujgce dopuszczenie do
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uktadania nastepnej,

e po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) — gdy
potrzebne sg dane o zageszczeniu gruntow w catej budowli lub w jej
czedciach, wykrycie miejsc stabych, kawern lub innych miejsc zagrazajgcych
bezpieczenstwu,

14.5 Dokumentacja kontroli oraz ocena wynikow.
Dokumentacja kontroli powinna sktadac sie z:
dziennika badan i pomiaréw,
zestawienia wynikow badan,
zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wynikdéw badan i z wnioskami,
przekrojow poprzecznych i podtuznych lub poziomych z lokalizacjg badan i pomiarow.

a
b
c
d
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16. Odbiér robét.

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogdélne”. Czesciowy odbior roboét przeprowadza sie
dla robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Nalezy je odebra¢ przed wykonanie
nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robot poprzednich. W zakresie
robot nasypowych sg to odbiér podtoza i odbiory poszczegolnych warstw nasypu.
Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikaciji.
W przypadku oceny pozytywnej sporzgdza sie protokédt odbioru czesciowego. Odbidr
koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu catosci robot, na podstawie odbioréw
czesciowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny
sporzgdza sie protokdt odbioru koncowego. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne
z warunkami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowg nalezy poprawi¢ w ustalonym
terminie i przedstawi¢ do powtérnego odbioru.

Po zakonhczeniu robét Wykonawca winien przywréci¢ teren do stanu pierwotnego
i odtworzy¢ elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzgledni
w cenie ryczattowej na realizacje catosci inwestycji. Wykonawca robo6t zobowigzany jest do
uzyskania od wiascicieli i uzytkownikow terenu oswiadczen stwierdzajgcych brak roszczen
zwigzanych z uporzgdkowaniem terendw po zakonczeniu robét. Cato$¢ przedmiotowych
robot nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi oraz
BHP, przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach,
postanowieniach i decyzjach.

17. Obmiar robot.

16.1 Ogdine zasady.
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robét podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdét ,Wymagania ogdine”.

16.2 Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robét zwigzanych z robotami ziemnymi sa:
e dla wykonania wykopow liniowych — ms (metr sze$cienny),
e dla usuniecia warstwy ziemi urodzajnej — m2 (metr kwadratowy),
e dla zasypywania wykopow — ms (metr szescienny),

36



dla formowania i zageszczenia nasypow — ms (metr szescienny),

dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopdéw — mz (metr kwadratowy),
dla plantowania powierzchni skarp i korony nasypoéw — mz (metr kwadratowy),
dla rozplantowania urobku — ms (metr szescienny),

dla roz&cielenia ziemi urodzajnej — m2 (metr kwadratowy),

dla humusowania skarp — mz(metr kwadratowy).

17 Podstawy pfatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podane zostaty w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Roboét ,Wymagania ogoine”.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
PN-87/B-01100 — Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne, Podziat, nazwy i okreslenia,
BN-83/8836-01 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne,

PN-B-10736 — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych,
PN-B-12095 Urzadzenia wodno-melioracyjne, Nasypy wymagania i badania przy
odbiorze

MOSZNIL, Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne,

Min. Rol., Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt ziemnych. Budownictwo
w dziedzinie gospodarki wodnej,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa
2003,

Projektowanie i zasady uktadania rur PEHD w gruncie, KWH PIPE,

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatow i urzgdzen.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

C. S-01.07.00. INSTALACJE RUROCIAGOW.

1. Dane ogdlne.

1.1 Przedmiot STWIOR ,,Roboty instalacyjne”

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg
warunki i wymagania dotyczgce prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét
instalacyjnych.

1.2 Zakres stosowania STWIOR ,,Roboty instalacyjne”.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegdlnionych w pkt. 11.

1.3 Informacje organizacyjne i kolejnosé robot.
e wytyczenie tras rurociggow,
e oznaczenie punktéw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i drenazowej
e przygotowanie tras wykopow i zdjecie humusu,
e wykonanie wykopow pod rurociggi,
e reczny wykop pod rurociggi,
e utozenie i montaz rurociggdw z utrzymaniem projektowanych spadkéw,
e zasypanie wykopow i ponowne utozenie zdjetego uprzednio humusu,
e zasypanie wykopu wokot studzienki,
e prace porzgdkowe

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1 Wymagania ogélne
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00

2.2 Wymagania dotyczgce materiatlow
Wykonawca zobowigzany jest:

e dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty
muszg by¢ nowe i nieuzywane,

o wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaltki, itd.) wykonac
z zachowaniem nastepujgcych parametrow:

e najwyzsza szczelnosc i trwatos¢ oraz odpornos$¢ chemiczna pofgczen,

e posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania
(deklaracje zgodnos$ci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek
uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla
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stwierdzenia, ze deklaracja zgodnos$ci dotyczy konkretnej partii dostawy.

o stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

2.3 Rury
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac¢ rury zgodne z niniejszg
specyfikacjg i dokumentacjg projektowa.

2.4 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne (jesli wystepujg) nalezy wykona¢ z kregéw betonowych
zgodnie z dokumentacjg techniczng.

3  WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PZPN-B-10736, a w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.

4 Wymagania i badania dotyczagce budowy przewodéw podziemnych wraz
Z obiektami lokalizowanymi na przewodach.

4.1 Ulozenie przewodu na podfozu.
Utozenie rur PCV na podsypce piaskowe;j.

4.2 Dopuszczalne odchylenie osi przewodu.

Wytyczenie tras rurociggow nalezy wykona¢ z doktadnoscig 0,10 m w stosunku do
tras wkreslonych na mapie w skali 1 : 500. Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb
Inwestora.

4.3 Gtebokos¢ uftozenia przewodu i spadki minimalne oraz dopuszczalne
odchylenie spadku przewodu.

Zatozone gtebokosci utozenia projektowanych rurociggoéw — zgodnie z dokumentacja.

4.4 Warstwa ochronna zasypki.

Utozone rurociggi nalezy zasypaC gruntem uprzednio wydobytym. W pierwszej
kolejnosci zasypke nalezy wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm na wierzch rury z recznym
zageszczeniem, szczegolnie z boku rury.

5. Transport i skfadowanie rur z PE, PE drenazowych i PCV.

5.1 Ogolnie.

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej
obserwacji wtasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas
procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny
mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.
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6. Wykopy pod rurociagi.

6.1 Uwagi na temat innych rurociggow, systemow kabli, fundamentéw itd.
Potozenie rurociggu musi by¢ tak dobrane, aby uktad jego linii nie powodowat
zadnych szkdd w innych systemach, fundamentach i strukturach tgcznie z systemami drog.
Z drugiej strony te systemy nie powinny uszkodzi¢ ukfadanych rurociggéw tworzywowych.
Odlegtos¢ od innych systemédw musi by¢ wystarczajgca dla przeprowadzenia prac
remontowych. Odlegtosci te reguluje prawo budowlane i stosowne przepisy branzowe.
Odlegtosci muszg by¢ podane w projekcie. Szczegdlng uwage nalezy zwrdoci¢ na ukfadanie
rurociggow tworzywowych w poblizu sieci cieplnych lub kabli wysokiego napiecia tzn.
przewoddéw o temperaturze wyzszej od temperatury gruntu. Bez Zadnych specjalnych
pomiarobw mogg by¢ stosowane nastepujgce odlegtosci minimalne (ze wzgledu na wptyw
ogrzewania):
e do linii rurociggow systemow grzewczych = 1,0 m,
e do kabli niskiego i wysokiego napiecia (napiecie max. 20 kV),
e pojedynczych lub wiekszej ilosci w tym samym rowie = 0,3 m, do pojedynczych kabli
pod napieciem wyzszym niz 20 kV = 0,75 m,
e do kilku kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV w tym samym wykopie = 0,75 — 1,0
m,
W dwéch ostatnich przyktadach warunki termiczne powinny by¢ Scisle okreslone. Jezeli
rurocigg jest wystawiony na dziatanie temperatury wyzszej niz 20°C, musi by¢ oceniany
wptyw temperatury na wtasnosci materiatu.

6.2 Przekréj poprzeczny wykopu.
Przekroj poprzeczny wykopu pod rurocigg i wszelkie wzmocnienia podtoza zalezg od:
e metod pracy tgcznie z rozparciem Scian,
e wymiaréw i typow rur,
e gtebokosci posadowienia rurociggu ponizej istniejgcego poziomu terenu,
e warunkow gruntowych,
e wystepowania i poziomu wdd gruntowych,
e rodzajow nawierzchni,
e ruchu komunikacyjnego, obcigzen, skrzyzowania z innymi przewodami,
e fundamentodw,
e specjalnych warunkéw przy projektowaniu wiekszej ilosci rurociggdw w tym samym
wykopie.

Gtebokos¢ wykopu pod rurocigg jest okreslana na podstawie projektu; dochodzi do
tego czasem dodatkowa gtebokos¢ potrzebna do wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia
struktury gruntu. Jezeli podtoze jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi by¢ zakonczony,
zanim tyzka koparki dotknie ostatniej warstwy usuwanego gruntu. Podczas okres$lania
szerokosci wykopu musi by¢ zwrécona uwaga na szerokos¢ wzmacnianych struktur i na
wystarczajgcg przestrzen pozwalajgcg wykonywaé prace montazowe. Wykop pod rurocigg
powinien by¢ tak waski, jak to tylko mozliwe. Nalezy sie jednak upewnié, czy jest
dostatecznie duzo miejsca by sprosta¢ takim potrzebom jak zageszczanie wypetnienia
dookota i ponad rurg. Zmiana gtebokosci okreslonej w projekcie jest mozliwa tylko po
uzgodnieniu tego z projektantami.
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6.3 Wzmacnianie podfoza.

Dno wykopu pod rurocigg musi by¢c wzmocnione, jezeli badania gruntow i dane
0 obcigzeniach rur wykazujg, ze nosnosC¢ podfoza jest niewystarczajgca. Warstwa
wyrownawcza, na ktérg jest potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie
wykopu moze byC zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru
o wys. 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane w sytuacji, gdy
wykop zostat wykonany za gteboko. Rur z PE i PCV nie wolno uktada¢ na tawach
betonowych ani zalewac betonem.

7.  Ukfadanie rurociggow.

7.1 Czynniki dominujace.

W projekcie i procesie wykonawczym muszg byC nalezycie wziete pod uwage
wszystkie czynniki, ktore wptywajg na uktadanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie,
wytrzymatos¢ i okres uzytkowania rurociggu. Czynniki dominujgce sg okreslone przez
gtebokos¢ uktadania, obcigzenie rury, warunki gruntowe, podtoze i inne warunki miejscowe.
Podczas oceny czynnikbw dominujgcych musi by¢é rowniez wziety pod uwage czas
przeprowadzania prac. Uktadanie rurociggow staje sie szczegolnie trudne, jezeli praca musi
by¢ ukonczona przy niepomysinej pogodzie, jezeli zdolno$¢ nosna gruntu jest rézna
w réznych miejscach, lub jezeli konieczne jest aby ciezkie maszyny przejezdzaty pod
rurociggami.

7.2 Uktadanie i podpieranie rur.

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury muszg by¢
uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow okreslonych
w projekcie. Sity bedgce rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji
muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen.

Dzieki podsypce i obsypce podparcie rur jest wystarczajgce. Podczas prac
wykonawczych musi by¢ zwrdécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzetu wykonawcy. Kiedy przywieziony materiat wypetniajgcy wykop ma wiekszag
zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢
przektadany innym, zeby zabezpieczyC wyptukiwanie materialu wraz z wodg wzdtuz
rurociggu.

7.3 Obsypka rurociagu.

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Obsypka rury musi by¢é wykonana natychmiast po inspekciji
i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az
do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Materiat stuzgcy do wykonywania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co
materiat do wykonywania podtoza (patrz jak wyzej). Wypetnienie dookota rurociggu moze byc¢
gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania. Inne materiaty takie jak np.
glina mogg by¢ uzyte, jezeli metody specjalnego wypetniania i zageszczania sg okreslone
w projekcie. Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub
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nie zostat przemieszczony. Uwazne napetnianie wzdtuz wykopu powinno by¢ nawet
wazniejsze niz rozdziat materiatu po obu stronach przewodu. Stopien zageszczania powinien
by¢ okreslany w projekcie. Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki
wilasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wiekszosci
przypadkéw. Wskazany jest sprzet zageszczajgcy, ktdéry moze pracowaCc wtym samym
czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest tatwiejsze, jeSli zawartos¢ wody
w materiale wypetniajgcym jest bliska optimum. Zageszczenie zwiru moze by¢ wykonane
z woda, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w jaki$ sposéb np. przez
drenaz zapewniajgcy efektywne odwodnienie obsypki.

8. Zasypka wykopu.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposéb by spetniata wymagania
struktury pod rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendéw zielonych).
Pozostata czes¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego zgodnie
z zaleceniami projektu technicznego i jesli maksymalna wielkosS¢ czgstek nie przekracza 300
mm. Nie mozna uzywacC duzych kamieni i gltazow narzutowych. Zageszczenie materiatu
zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane.

9. taczenie rur.

9.1 Metody faczenia.
e Potgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych.

9.2 Zginanie na zimno.
Niedopuszczalne jest formowanie tukow na gorgco na budowie. Dopuszcza sie
zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego
promienia giecia do temperatury otoczenia.

10. Odbior robot.

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot podane zostaty w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Roboét ,Wymagania ogdine”.
Czesciowy odbidr roboét przeprowadza sie dla robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Nalezy je odebraC przed wykonanie nastepnej czesci robot, uniemozliwiajgcej dokonanie
odbioru robo6t poprzednich. W zakresie robot nasypowych sg to odbiér podtoza i odbiory
poszczegoélnych warstw nasypu. Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny
kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej sporzadza sie protokot
odbioru czesciowego.

Odbiér koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu catosci robdt, na podstawie
odbioréw czesciowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej
oceny sporzgdza sie protokdt odbioru koncowego. Roboty uznane przy odbiorze za
niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowg nalezy poprawic
w ustalonym terminie i przedstawi¢ do powtérnego odbioru. Po zakonczeniu robdt
Wykonawca winien przywrocic teren do stanu pierwotnego i odtworzyé elementy
zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej na
realizacje catosci inwestycji. Wykonawca robo6t zobowigzany jest do uzyskania od witascicieli
i uzytkownikow terenu oswiadczen stwierdzajgcych brak roszczen  zwigzanych
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z uporzgdkowaniem terendow po zakonczeniu robot. Cato$é przedmiotowych robdt nalezy
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi oraz BHP, przy
uwzglednieniu warunkéw okreslonych w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach,
postanowieniach i decyzjach.

11. Obmiar robot.

11.1  Ogélne zasady.
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robdt podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Roboét ,Wymagania ogdine”.

11.2  Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robét zwigzanych z robotami ziemnymi sa:
> dla wykonania wykopdw liniowych — m® (metr szescienny),
dla usuniecia warstwy ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),
dla zasypywania wykopdw — m® (metr szescienny),
dla roz$cielenia ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),
dla humusowania skarp — m? (metr kwadratowy),
dla utozenia rurociggu — m,
dla montazu urzadzen i ksztattek — 1 szt.

YV VY VYVYVY

12. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
PN-81/H-74100 Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badanh.
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary.
BN-80/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.
BN-82/9192-06 Szczelnos¢ przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-86/9192-03 Przewody cisnieniowe z rur zeliwnych i stalowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-80/H-74051/00 Wiazy zeliwne. Ogdlne wymagania i badania.
BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe.
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN)
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

F. 00.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w ramach
zadania:
Budowa przydomowe] oczyszczalni scieckow w m. Bodzow

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych dla powyzszego zadania, zgodnie z nastepujgcymi
projektami wykonawczymi czesci elektrycznej.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi  odpowiednimi  Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Roboét “Wymagania ogoine”.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za godno$c¢
robot z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

2. Materiaty

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac¢ zgodnie z projektami
wykonawczymi, w sktad ktérych wchodzi opis techniczny i rysunki.

Materiaty powinny by¢ jak okre$lono w dokumentacji projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez nadzér. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania
bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania materiatdbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez
Nadzor.
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3. Sprzet.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowacC nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez nadzor, sprzet:
» spawarka wirujgca o prgdzie 300-500A;
» elektronarzedzia reczne;
» przyrzady pomiarowe do prob i badan pomontazowych;

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robaot.

4. TRANSPORT.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt elektrycznych mogg by¢é przewozone
krytymi Srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST “Wymagania ogdlne”,
oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
Tom V Instalacje elektryczne. Wykonanie robot powinno byC takie jak to okreslono
w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez nadzér inwestorski i autorski.

5.2 Prace przygotowawcze.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce
prace przygotowawcze:
- dostarczy na teren budowy niezbedne materiaty, urzadzenia i sprzet;

5.3 Pofaczenia elektryczne przewodow.
e powierzchnie stykajgcych sie elementéw torow prgdowych oraz przektadek
i podktadek metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic;

e zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowg
ogniowg lub galwaniczng) nalezy tylko zmywaé¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowac
pastg polerska;

e powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczyC przed korozjg wazeling bezkwasowa;

® potgczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposéb okreslony
w projekcie wykonawczym;

e Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwag
metaliczng (kadmowane);

5.7.1 Rozruch urzadzen.
Wykonawca lub Inwestor zleci wykonanie rozruchu testowego pompy zatapialnej
z ptywakiem.

45



6. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST “Wymagania ogodlne”, oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -.Montazowych Tom V
Instalacje elektryczne.

7.1 Kontrola jakosci materiatow.

Urzgdzenia elektryczne zainstalowane w oraz kable elektroenergetyczne i przewody
powinny posiada¢ atesty fabryczne lub $Swiadectwa jakosci wydane przez producenta, oraz
wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

7.2 Kontrola i badania w trakcie robot.

e zgodnosci z dokumentacjg i przepisami;
® poprawnego montazu;

e kompletnosci wyposazenia;

® poprawnos$ci oznaczenia;

e braku widocznych uszkodzen;

® nalezytego stanu izolaciji;

e skutecznosci ochrony od porazen.

7. Obmiar robét.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogoélne”. Jednostkg obmiaru jest:

e szt. montazu ztgczy kablowych na podstawie projektéw wykonawczych;

e m utozenia kabli typu YKY, YAKY, kabli fabrycznych urzgdzen itp. ptaskownika FeZn,
rur ochronnych, korytek kablowych na podstawie projektow wykonawczych.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robo6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1 Polskie Normy.
e PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogdlne.

e PN-76/E-05125 Zmiana Bl 1-2/79 poz. 2 BIl4/81 poz.29. Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV Potgczenia i zakonczenia zyt.

e PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV Mufy przelotowe na napiecie nie
przekraczajgce 0,6/1 kV.
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PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigeciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1
kV.

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciuznamionowym nie przekraczajgcym 30 kV Glowice wnetrzowe na napigecie
powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV Glowice napowietrzne na napiecie powyzej
0,6/1 kV.

PN-76/E-90250 Zmiany Bl 12/86 poz.95 Bl 7/88 poz. 83

PN-76/E-90250/Az3:1999 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej
na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV. Ogolne wymagania i badania.
PN-80/C-89205.Zmiany Bl 1/90 poz. 1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku
PN-IEC 60364-1:2000 IDT IEC 60364-1:1992 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zakres, Przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 IDT IEC 60364-3:1993 + AMD1:1996 + AMD2:1999 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 IDT IEC 364-4-41:1992 + AMD1:1996 + AMDZ2:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-04700:1998 Zmiany PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzgdzenia i ukfady
elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-91/E-0510 IDT IEC 449:1973 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych
w obiektach budowlanych.

PN-90/E-05029 IDT IEC 757:1983 Kod do oznaczania barw.

PN-92/E-05031 IDT [IEC 536:1976 Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych
i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.
PN-E-05032:1994 IDT IEC 1140:1992 Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i urzgdzen.

PN-92/E-08106 IDT EN 60529:1991IDT IEC 529:1989 Stopnie ochrony zapewniane
przez obudowy (Kod IP).

PN-88/E-08501 Poprawki Bl 2/90 poz. 9 Zmiany Bl 5/92 poz. 22. Urzgdzenia
elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-93/N-50191 EQV IEC 50 (191):1990 Stownik terminologiczny elektryki.
Niezawodnos¢, jakos¢ ustugi.

PN-E-05033:1994 IDT IEC 1200-52:1993 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-92/E-01200.03 IDT IEC 617-3:1983 Symbole graficzne stosowane w schematach.
Przewody i osprzet tgczeniowy.
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e PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody badan. Postanowienia ogdine.

e PN-90/E-05023 IDT IEC 446:1989 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
elektrycznych barwami lub cyframi.

e PN-70/E-79100 Zmiany Bl 9/71 poz.113 Bl 6/75 poz. 56, Bl 5/76 poz. 45 Bl 11-12/77
poz. 96. Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-87/E-90050 Zmiany Bl 1/90 poz. 1, Bl 9/91 poz. 59. Przewody
elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukladania na state. Ogodlne
wymagania i badania.

e PN-EN 60439 1/3 Rozdzielnice niskonapieciowe, definicje, warunki pracy, wymagania
konstrukcyjne, parametry techniczne oraz badania

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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