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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. Nazwa zadania inwestycyjnego. 

 

TYTUŁ:  Budowa oczyszczalni ścieków dla Świetlicy Wiejskiej 

w Wierzbnicy 

 

1.1 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową i SST. 

 

1.1.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy wskaże i przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 

 

1.1.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie przekazana przez Zamawiającego. Zawierać będzie 

rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 

umowy. 

 

1.1.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
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przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją  projektową 

lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

 

1.1.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Władze 

Urzędu Gminy. i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.1.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

 

 

 

 

1.1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
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zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, ze 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.1.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do przekazania obiektu 

(obiektów)  do użytkowania). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i ich elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

 

1.1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY. 

1.2  Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania SST w czasie postępu robót. 

 

1.3  Pozyskanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 

badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
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wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 

wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 

wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

1.4   Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych robót i nie zwróceniem kosztów. 

1.5   Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

1.6   Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego  o swoim 

zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
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wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji.  

 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót poprawione zostaną prze Wykonawcę na własny koszt.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Zamawiającemu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Zamawiającego. 

Program jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
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wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2   Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnęły założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót.  

6.3   Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający.  

6.4   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego  o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 

6.5    Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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6.6   Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

 

6.7   Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a)  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone. 

6.8   Dokumenty budowy. 

6.8.1 Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów     

robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
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 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, 

z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 

dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.8.2 Rejestr obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie (zgłoszenie) na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

6.8.4  Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1   Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszelkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie. 

 

7.2    Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

7.3   Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

7.4   Wagi i zasady ważenia. 

Nie dotyczy. 

7.5  Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

(partii) robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W 

razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3   Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru  

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4   Odbiór ostateczny robót. 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa punkcie następnym. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniają pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
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ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

b) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 

uzupełniające lub zamienne). 

c) Recepty i ustalenia technologiczne. 

d) Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 

e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST. 

f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 

ewentualnie PZJ. 

g) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 

h) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbiory i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez  Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

Komisja. 

8.5   Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie poprzednim – „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1   Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 

jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składająca się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowej robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Warunki płatności ustalone zostaną 

pomiędzy wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu a Inwestorem – Gminą Bytom 

Odrzański 
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9.2    Warunki umowy i wymagania ogólne. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

OSTW obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

a)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 roku Nr 207, poz.2016). 

b) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Monitor Polski Nr 2 z 1995 roku, 

poz.29). 

c) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229 z późniejszymi 

zmianami). 

11. OPIS ROBÓT 

11.1  Dane ogólne. 

          Dane obiektu: 

Oczyszczalnia ścieków dla Świetlicy Wiejskiej w Wierzbnicy 
 

 Powierzchnia zajęta pod oczyszczalnię   – 110 m
2
 

   

Osadniki       – 10 m
2
 

Poletko drenażowe     – 100 m
2
 

 Dane techniczne obiektów 

Roboty przygotowawcze 

 usunięcie humusu      – 0,010 ha 

Osadniki  

 roboty ziemne (wykopy pod osadnik 1)   – 11,25 m
3
 

 rury z PVC kan. ø 160 z budynku do osadnika 1 – 13,5 m 

 roboty ziemne (wykopy pod osadnik 2)  – 11,25 m
3
 

 rury PVC kan. ø 160 z osadnika 1 do osadnika 2 – 1 m 

 osadnik o pojemności 5 m
3
    – 2 szt. 

Drenaż rozsaczający  

 rura PVC ø 110 z osadnika 2 do studzienki rozdzielczej – 1 m 

 wykopy pod studzienkę rozdzielczą      – 0,25 m
3
 

 montaz studzienki kanalizacyjnej do rozprowadzania  
drenażu           – 1 szt. 

 wykopy pod drenaż        –  24,375 m
3
 

 złoża piaskowo-żwirowe gr. 4 – 16 mm       –  9,375 m
3
 

 montaż rur drenarskich        –  75 m 

 grunt rodzimy         –  15,0 m
3
 

 wykop pod studzienkę kończąca drenaż     –  0,25 m
3
  

 montaż studzienki zamykającej        – 1 szt.  

 Montaż rur wywiewnych ø 110       – 5 szt. 

 Wykonanie trawników           – 65 m
2
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

II. CZEŚĆ „B” SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE. 

A. S – 01.01.00. PRACE GEODEZYJNE. 

1. Dane ogólne. 

1.1  Przedmiot STWiOR „Prace geodezyjne”. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki i 

wymagania dotyczące prawidłowego wyznaczenia, realizacji i kontroli inwestycji. Prace geodezyjne 

związane z wyznaczeniem i realizacją robót i budowli obejmują między innymi: 

a)  wyznaczenie i stabilizację w terenie głównej i roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej 

do kształtu poszczególnych budowli i ich elementów, 

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych 

budowli, tj. podłużnych i poprzecznych osi, krawędzi, obrysów, załamań itp., 

c) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji inwestycji wymaganych nachyleń skarp, 

spadków, rzędnych dna, rzędnych poszczególnych budowli i ich elementów, 

1.2 Zakres stosowania STWiOR . 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w pkt. 11.1 

1.3 Zakres robót objętych STWiOR . 

Zakres prac geodezyjnych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót dotyczy wykonania następujących robót budowlano-montażowych: 

wytyczenie poszczególnych elementów oczyszczalni wymienionych w p. 11 cz. I 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

 

2.   Materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych dla przedmiotowej 

inwestycji według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są: 

słupki drewniane iglaste 70 mm, 

drobne materiały pomocnicze. 
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3.   Sprzęt. 

Sprawny sprzęt geodezyjny właściwy dla wykonania prac zgodnie z pkt. 11. 

4.   Transport. 

Dowolne środki transportowe wybrane przez Wykonawcę. Przy robotach pomiarowych 

stosowany jest samochód dostawczy 0,9 t. 

5.   Wykonanie robót. 

5.1 Wymagania ogólne wykonania robót. 

Wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. Prace geodezyjne winny być przeprowadzone i 

wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Wykonawca powinien prowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne dla szczegółowego 

wyznaczenia i realizacji inwestycji. W czasie realizacji inwestycji powinna być zapewniona stała 

obsługa geodezyjna w celu wyznaczenia lokalizacji i oznaczenia w terenie istniejącego uzbrojenia. 

Należy zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót administratorów istniejącego uzbrojenia terenu 

celem dokładnego ustalenia lokalizacji tego uzbrojenia oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych 

administratorów. Zwraca się szczególną uwagę na ewentualne istniejące telekomunikacyjne sieci, 

kable energetyczne niskiego i średniego napięcia oraz gazociągi wysokiego ciśnienia. W trakcie 

realizacji inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień zawartych w 

Dokumentacji Projektowej, a w szczególności należy zachować przepisy wynikające z norm. 

6.   Zakres wykonywanych robót. 

6.1   Wyznaczenie głównych punktów wysokościowych /głównej osnowy/. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych i przygotowawczych Wykonawca powinien przejąć 

protokolarnie w ramach przekazania placu budowy od Zamawiającego podstawowe punkty stałe, 

tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Ochrona punktów 

stałych do momentu przekazania ich Zamawiającemu, należy do obowiązków Wykonawcy. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, przy wykorzystaniu sieci 

poligonizacji państwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. 

Wyznaczone punkty robót nie mogą być przesunięte w płaszczyźnie poziomej o więcej niż 3 cm w 

stosunku do osi podanych w dokumentacji projektowej, a rzędne punktów należy wyznaczać z 

dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

6.2 Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych /roboczej osnowy/. 

W przypadku niedostatecznej ilości punktów stałych lub niezbyt korzystnego usytuowania, 

Wykonawca winien założyć, na okres prowadzenia robót, pomocnicze punkty wysokościowe, tzw. 

robocze repery. Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co ok. 100 m. Należy je 

umieszczać poza granicami pasa robót, a rzędne określić z dokładnością do 0,5 cm. Repery robocze 

należy lokalizować również przy wszystkich budowlach, takich jak jazy i przepusty. Powyższe 

roboty winny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową. Do wyznaczania krawędzi 

nasypów i wykopów, załamań, zmian nachyleń należy stosować dobrze widoczne paliki (p. pkt 2). 

W trakcie przygotowywania frontu robót należy dokonać pomiaru geodezyjnego położenia 

wysokościowego, a uzyskane wyniki porównać z rzędnymi projektowymi. W razie potrzeby, korekty 
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rzędnych dokonywać w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Trasowanie osi w terenie prowadzić 

w oparciu o projektowane odległości od trwałych elementów zagospodarowania terenu podane na 

mapach oraz kąty w punktach zmiany kierunku trasy. 

7   Kontrola jakości robót. 

7.1   Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. Kontrolę jakości prac geodezyjnych związanych 

z wyznaczeniem roboczych punktów oraz wykonania powykonawczej dokumentacji geodezyjnej 

należy prowadzić zgodnie z wytycznymi. Znaki geodezyjne znajdujące się w inwestycji chronić 

przed zniszczeniem, zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17 maja 1989 roku 

(Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989 r. z poźn. Zm.). 

7.2   Sprawdzenie robót. 

Sprawdzenie robót należy przeprowadzać wg następujących zasad: 

robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całym terenie inwestycji, 

wyznaczenie wykopów i nasypów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 

najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze, w miejscach charakterystycznych oraz w 

każdym innym miejscu budzącym wątpliwości. 

8    Odbiór robót. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. Odbiorowi w zakresie prac geodezyjnych 

podlega wykonanie i zastabilizowanie punktów wysokościowych oraz sprawdzenie ich zgodności z 

Dokumentacją Projektową. Długość odcinka bądź element robót podlegający odbiorowi powinny 

wynikać z pomiarów geodezyjnych dokonanych przez Wykonawcę, przedstawionych na szkicu z 

podaniem wszystkich niezbędnych długości i domiarów oraz rzędnych. 

9  Dokumenty odniesienia. 

 Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. 

 Instrukcja techniczna 0-1 „Ogólne zasady prac geodezyjnych” 

 Instrukcja techniczna 0-2 „Geodezyjna obsługa inwestycji” GUGiK 1979, 

 Instrukcja techniczna G-1 „Geodezyjna osnowa pozioma” GUGiK 1978, 

 Instrukcja techniczna G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna” GUGiK 1983, 

 Instrukcja techniczna G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” GUGiK 1979, 

 Wytyczne techniczne G-3.1. „Pomiary realizacyjne” GUGiK 1983, 

 Wytyczne techniczne G-3.2. „Pomiary realizacyjne” GUGiK 1983. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

B.  S – 01.03.00. ROBOTY ZIEMNE ORAZ UKŁADANIE FOLII.  

1. Dane ogólne. 

1.1 Przedmiot STWiOR „Roboty ziemne” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są 

warunki i wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót 

ziemnych związanych z inwestycją.  

1.2 Zakres stosowania STWiOR „Roboty ziemne”. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w pkt. 11.  

1.3   Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z Polskimi Normami, warunkami 

technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót ziemnych. Pojęcia ogólne używane 

przy robotach ziemnych: 

grunt budowlany (grunt) – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem 

budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego 

budowli ziemnych,  

grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych 

(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami 

naturalnymi; rozróżnia się następujące grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, 

nieskaliste organiczne,  

grunt nasypowy – grunt powstały w wyniku działalności człowieka, np. w wysypiskach, 

zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp., 

grunty mineralne nieskaliste – grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste, 

grunty gruboziarniste – ze względu na uziarnienie wyróżniamy: żwir, żwir gliniasty, 

pospółkę, pospółkę gliniastą, 

grunty drobnoziarniste – ze względu na spoistość wyróżniamy niespoiste (np. piasek 

gruby, średni, drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pył piaszczysty, pył, glina 

piaszczysta, glina, ił), 

podłoże gruntowe – strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie, 

wykonywanie i eksploatację budowli,  

klin odłamu – bryła gruntu wydzielona powierzchnią poślizgu, 

stateczność skarp – skarpa zachowuje swoją stateczność, gdy ścinające naprężenia 

wzdłuż dowolnej ciągłej powierzchni (powierzchni poślizgu) nie przekroczą wytrzymałości 

gruntu na ścinanie i w obrębie klina odłamu nie dojdzie do osuwiska, 

odkład – nasyp uformowany z gruntu usuniętego z wykopu i przeznaczonego do 

późniejszego wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrównania 

terenu, rozplantowania, 
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urobek – grunt odspojony lub wydobyty z wykopu, jako kąt nachylenia spadku skarpy 

w stopniach, 

odwodnienie powierzchniowe – odwodnienie polegające na ujmowaniu wód gruntowych 

i powierzchniowych bezpośrednio w wykopie lub za pomocą systemu rowów i drenaży 

poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany, 

odwodnienie tymczasowe – tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle 

na okres robót ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej. 

2.    Zakres robót ziemnych. 

2.1 Zakres robót objętych STWiOR „Roboty ziemne” 

Zakres robót ziemnych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót dotyczy wykonania następujących robót budowlano-montażowych: 

 wykopy liniowe na odkład, 

 plantowanie dna wykopów, 

 rozplanowanie wydobytego urobku z dna w poszczególnych elementach, 

 rozplanowanie nadmiaru urobku j.w., 

2.2 Ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne – wykopy pod urządzenia, należy 

prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999/Ap1:2012  – 

Geotechnika. Roboty ziemne.  

Wymagania ogólne. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej, 

określającej położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu 

prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być 

ogrodzony, Wykonawca robót powinien zapewnić jego stały nadzór.  

 

3.    Wykopy – wymagania ogólne. 

Technologię wykonywania wykopów określa dokumentacja projektowa. Może ona 

ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robót wykonawczych. Zmiana 

technologii robót, w wyniku której nastąpi wzrost kosztów, względnie pogorszenie 

funkcjonalności, lub warunków eksploatacji i konserwacji wykonywanych urządzeń, 

wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Wykopy powinny być wykonywane w możliwie 

najkrótszym czasie oraz w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 

natychmiast do wykonania projektowanych umocnień dna, urządzeń, budowli. Należy 

przestrzegać zasady, aby przed planowanymi dłuższymi przerwami w pracy, poszczególne 

odcinki wykopów były całkowicie wykończone. Szczególnie niewskazane jest 

pozostawianie wykopów w stanie surowym na okres zimowy. 

4.   Warunki gruntowo-wodne. 

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostały rozpoznane i opisane 

w dokumentacji projektowej. Prace ziemne zasadniczo prowadzone będą w warunkach 
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powyżej zalegania wód gruntowych. Zakres projektowanych rozwiązań związanych 

z warunkami gruntowo-wodnymi korygować w trakcie realizacji w uzgodnieniu 

z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunków rzeczywistych. 

5.    Istniejące uzbrojenie terenu. 

Rodzaje oraz usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją 

ustalono na podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na kopii  mapy zasadniczej w skali 1: 

1000 oraz w wyniku uzgodnień dokonanych z administratorami poszczególnych urządzeń. 

 

6.  Materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z budową 

nasypów  i wykopów według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót są: 

 żwir drobny 

 piasek 

 ziemia z wykopów 

 humus  

7.    Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak 

też w czasie jego odspajania, wbudowywania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach 

ziemnych powinien być zgodny z przewidzianą technologią wykonania robót, ofertą 

Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Przewiduje się wykorzystanie 

poniższego sprzętu:  

 koparki, 

 koparko-spycharki, 

 spycharki, 

 ubijaka mechanicznego, 

 samochodów samowyładowczych. 

 

8.   Transport. 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania, wbudowywania, załadunku 

i odległości transportu. Samochody samowyładowcze i inne środki transportowe właściwe 

(typy, ilości) do wymogów określonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 

wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. Przy 

pracach transportowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów obowiązujących 

aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
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9. Wykonanie robót. 

11.1   Wymagania ogólne wykonania robót ziemnych. 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót ziemnych podane zostały 

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. Roboty 

ziemne wykonywać należy zgodnie z normami: PN-B-10736:1999, PN-B-

06050:1999/Ap1:2012, PN-S-02205:1998, PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 

11.2   Wykopy – metodyka wykonywanych robót. 

Wykopy pod urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i drenażowe należy 

wykonywać w  takiej kolejności, aby w każdej fazie robót był zapewniony odpływ wód 

opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopów należy przestrzegać zasady 

rozpoczynania robót od najniższego punktu i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku 

dna wykopu. Rozpoczęcie robót w innej kolejności może być stosowane tylko 

w korzystnych warunkach wodno-gruntowych. Metody wykonania robót – wykopy (ręcznie 

lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu. Projektuje się wykonanie wykopów jako 

wykopy otwarte, z nachyleniem skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

11.3 Profilowanie przekroju wykopu. 

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu należy przestrzegać poniższych zasad: 

 odspojony grunt należy odrzucić poza krawędź skarp, a pas terenu wzdłuż wykopu 

powinien być oczyszczony, 

 lokalne przegłębienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstałe w wyniku 

przekopania, lub po usunięciu np. głazów lub innych starych budowli, zaleca się 

uzupełnić gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym, 

 niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegłębień lub sztucznego 

nadsypywania skarp gruntów zbrylonych, zmarzniętych, rozpylonych lub będących 

w stanie płynnym, 

 zasypkę w przegłębieniach należy wykonywać warstwami poziomymi o grubości do 

20 cm i starannie zagęszczać, 

 na odcinkach, gdzie trasa wykopów przecina stare koryta lub gdzie wymiary 

istniejącego wykopu przekraczają wymiary projektowane, sposób wyprofilowania 

sztucznych skarp należy uzgodnić z Zamawiającym. 

11.4    Wykonywanie wykopów w gruntach nawodnionych. 

Przed rozpoczęciem robót w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych 

wodą należy: 

 sprawdzić czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalają na rozpoczęcie robót 

przy użyciu przewidywanego sprzętu mechanicznego, 

 sprawdzić czy w aktualnych warunkach istnieje możliwość ograniczenia dopływu 

wody na teren budowy. 

 W uzasadnionych przypadkach stosować sprzęt do odwodnień wykopów  

Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. W czasie wykonywania robót ziemnych należy zachować 

odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=467043&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=538104&page=1
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odpływ wód z wykopu. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się specjalnych 

rozwiązań odwodnienia wykopów przy wykonywaniu wykopów, gdyż wody z wykopów 

odprowadzane będą grawitacyjnie. Dla wykonania punktowych obiektów przewiduje się 

typowe rozwiązania urządzenia odwodnienia powierzchniowego. 

 

11.5   Składowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie wykopu. 

Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przyległym terenie 

i  zasypania wykopów po realizacji robót technologicznych, może być czasowo składany po 

jednej lub po obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposób składowania i rozplantowania 

urobku, o ile w dokumentacji projektowej nie zostały określone, należy ustalać 

bezpośrednio w terenie, uwzględniając następujące warunki: 

 ukształtowanie terenu, 

 rodzaj użytkowania i stan zagospodarowania terenu, 

 możliwość dojazdu i pracy przewidywanego sprzętu, 

 ilość urobku na 1 m wykopu. 

Grunt należy składować w taki sposób, aby nie nastąpiło obsuwanie się urobku do 

wykonanego wykopu. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione 

w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 

oraz w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Przy dokonaniu odkładu urobku tylko po jednej stronie wykopu, odległość odkładu nie 

powinna być mniejsza niż 1,0 m od krawędzi klina naturalnego odłamu gruntu. 

Rozplantowanie urobku należy wykonać w możliwie krótkim czasie po wykonaniu wykopów 

i robót technologicznych, aby można było jak najszybciej zagospodarować pas terenu. 

Opóźnienie rozplantowania może mieć miejsce, gdy grunt na odkładzie jest zmarznięty, 

nadmiernie uwilgotniony lub zbrylony. Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna 

przekraczać 20 cm z tym, że grubość ta może być większa w lokalnych przegłębieniach 

terenowych lub, gdy wynika to w sposób jednoznaczny z Dokumentacji Projektowej.  

 

Powierzchnia po rozplantowaniu powinna być wyrównana oraz wyprofilowana 

z odpowiednimi spadkami uniemożliwiającymi zaleganie wody. W przypadku, gdy warunki 

terenowe uniemożliwiają odpowiednie wyprofilowanie spadku należy wykonać bruzdy 

ułatwiające spływ wody powierzchniowej. Pozostawienie nierozplantowanej ziemi 

w odkładzie, na dłuższy okres lub na stałe, może mieć miejsce tylko w szczególnych 

przypadkach, np. gdy przewiduje się dalsze wykorzystanie ziemi z odkładu lub warunki 

terenowe uniemożliwiają rozplantowanie względnie wywiezienie urobku. W takich 

przypadkach ziemię w odkładzie należy wyprofilować w regularne pryzmy. Co kilkadziesiąt 

metrów lub gęściej, w zależności od lokalnych warunków terenowych, w uformowanych 

pryzmach, należy pozostawić przerwy dla umożliwienia spływu wód powierzchniowych. 

11.6   Postępowanie w okolicznościach niebezpiecznych. 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub 

przebić hydraulicznych (kurzawka) należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska j jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami 

gruntu przed dostępem ludzi,  
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 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 

struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 

pospółki lub drobnego żwiru),  

 zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. 

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody 

instalacyjne, rurociągi, niewypały itp. należy: 

 niezwłocznie przerwać prowadzenie robót, 

 zawiadomić odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze, 

 zawiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

 zabezpieczyć zagrożone miejsca przed dostępem ludzi i zwierząt. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić 

i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji 

podziemnych, a także pogłębianie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się 

ręcznie. Wznowienie robót na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za 

zgodą właściwych służb i Inspektora Nadzoru i powinny być one przeprowadzone według 

ich wskazówek. 

11.7   Nasypy – metodyka wykonywanych robót. 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia 

dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny 

posiadać nachylenie: 

 do ok. 10% w kierunku podłużnym, 

 do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu, 

 

Przygotowanie podłoża pod nasypy. 

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

a) usunięcie darniny i ziemi urodzajnej, które należy wykonać w granicach wyznaczonego 

nasypu powiększonych o około 0,5 do 1,0 m z każdej strony; w przypadku gdy darnina 

miałaby być ponownie wykorzystana, należy ją składować w pobliżu, a płaty darniny 

układać zwrócone ku sobie, 

b) usunięcie i wymianę, w przypadku wystąpienia gruntów słabych (torfy, namuły 

organiczne itp.), które nie zostały wykazane w Dokumentacji Projektowej; kształt podłoża 

powinien uwzględniać przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. 

drenaże, ubezpieczenia, stopy itp. 

c) zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia odpowiednich wymagań 

stopnia zagęszczenia, a następnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie w celu lepszego 

związania z nasypem, 

d) jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1:5, wykonanie stopni o 

szerokości 1,0 do 3,0 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza zbocza; 

stopnie powinny być połączone ze sobą skarpami o nachyleniu min. 1:1,5 (wykonanie 

stopni nie jest konieczne przy zboczach piaszczystych), 

e) gdy w pobliżu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać, a projekt nie 

przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą należy je usunąć na głębokość 

przemarzania, 
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Wbudowywanie i zagęszczanie nasypów. 

Nasypy powinny być wykonywane poziomymi warstwami, kolejno zagęszczonymi. 

W przypadku, gdy poziom wody gruntowej lub stan podłoża uniemożliwiają wjazd środków 

transportowych i układanie poziomych warstw, dopuszcza się wykonywanie dolnej części 

nasypu, do wysokości 0,5 m ponad poziom wody gruntowej, przez spychanie gruntu 

z czoła, a następnie zagęszczać sprzętem zagęszczającym. Grunt wbudowany i rozłożony 

równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność 

naturalną wn zbliżoną do optymalnej wopt, określonej według normalnej metody Proctora. 

Zaleca się, aby: 

 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, 

wilgotność gruntu była w granicach wn = wopt ±2%, 

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wn ³ 0,7 wopt, przy czym górna 

granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy 

polewać możliwie dużą ilością wody. 

W przypadku, gdy grunt spoisty ma wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej, 

przed wbudowaniem należy go przesuszyć na odkładzie. Przy wilgotnościach niewiele 

przekraczających dopuszczalne (do 2%), grunt można wbudować w warstwę i  pozostawić 

w stanie nie zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. Jeśli grunt posiada wilgotność 

naturalną niższą od dopuszczalnej należy go nawilżyć przez polewanie wodą. W trakcie 

właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej 

szerokości nasypu do odpowiedniego stopnia zagęszczenia. Stopień zagęszczenia określa 

Dokumentacja Projektowa. Następna, wyżej położona warstwa może być układana po 

osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw, 

w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie 

próbnego zagęszczenia.  

W sąsiedztwie budowli betonowych i innych urządzeń nasypy statyczne należy 

zagęszczać ręcznymi ubijakami bądź maszynami lekkimi zwiększając o około 50% ilość 

uderzeń lub zmniejszając grubość warstwy. Nie nadają się do wbudowania w nasypy 

grunty posiadające zanieczyszczenia (odpadki, gruz, części roślinne, karcze drzew itp.), 

grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte. Nie nadają się 

również do wbudowania w nasyp, bez zastosowania specjalnych środków lub zabiegów, 

grunty: 

 zawartości części organicznych większej niż 3%, 

 zawartości frakcji ilastej większej od 30%, 

 zawartości gipsu i soli rozpuszczalnych większej niż 5%, 

 spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 

 skażone chemicznie. 

10.   Dokładność wykonania robót ziemnych. 

Dopuszczalne odchyłki w stosunku do parametrów określonych w dokumentacji 

projektowej: 

 odchylenie szerokości dna rowów i kanałów ± 3 cm (odchylenie lokalne ± 5 

cm), 

 odchylenie rzędnych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym ± 1 cm 
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(odchylenie lokalne ± 2 cm), 

W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona 

na całej szerokości nasypu do odpowiedniego stopnia zagęszczenia. Stopień zagęszczenia 

określa Dokumentacja Projektowa. Następna, wyżej położona warstwa może być układana 

po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw, 

w zależności od rodzaju gruntu i  maszyn zagęszczających określa się na podstawie 

próbnego zagęszczenia lub orientacyjnie w sposób podany poniżej: 

 odchylenie rzędnych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym 

oraz rzędnych korony nasypu ± 2 cm (odchylenie lokalne ± 3 cm), 

 odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1 : n ± 0,05/ 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

wykopu ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża ± 3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża ± 5 cm. 

11.   Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robót ziemnych. 

Budowle ziemne po wykonaniu powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz STWiOR. W przypadku, gdy powyższy warunek nie może być spełniony 

należy, do chwili wykonania właściwego ubezpieczenia, zabezpieczyć dno wykopów przed 

działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy 

to również dłuższych przerw roboczych. W tym celu zaleca się: 

 tymczasowe zabezpieczenie dna wykopu lub korony nasypów od wód  

 w przypadku, gdy skarpy wykopu mogą być narażone na działanie płynącej 

wody, należy je ubezpieczyć brzeg osłonami lub równorzędnymi 

umocnieniami, 

 w przypadku występowania gruntów spoistych na powierzchni skarp, w dnie 

wykopu, należy je w okresie upałów chronić przed wysychaniem; 

pozostawiając około 20 cm warstwę gruntu rodzimego,  

 w przypadku występowania gruntów wysadzinowych w dnie powierzchni 

wykopów należy je usunąć lub zabezpieczyć przed zamarzaniem 

przykrywając matami lub warstwą ochronną gruntu;  

 zabezpieczyć przed przechodzeniem i przejeżdżaniem, 

 w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało 

skuteczne, to uszkodzoną warstwę należy usunąć, 

 po długiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczeń, 

sprawdzenie wykopu i doprowadzenie go do wymiarów zgodnych 

z dokumentacją projektową. 

12. Roboty ziemne w okresie mrozów. 

Odspajanie gruntu należy prowadzić w sposób ciągły, aby nie przemarzał. 

W przypadkach dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze 

powinny być przykryte np. matami słomianymi lub pozostawioną warstwą gruntu 

spulchnionego (nasypanego). Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w zimie 

można zabezpieczyć przed przemarzaniem poprzez: 
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 przeoranie gruntu do głębokości 25-30 cm i następnie zbronowanie, 

 pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiałami izolacyjnymi (słoma, 

trociny, piasek, torf itp.) 

Wyrównywanie skarp i dna możliwe jest zimą w zasadzie tylko w przypadku gruntów 

sypkich. W gruntach spoistych nie powinno być wykonywane. W okresie mrozów można 

wykonywać nasypy tylko z gruntów sypkich za zgodą Nadzoru Autorskiego i Inspektora 

Nadzoru z zachowaniem następujących warunków: 

 niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarzniętym podłożu, 

a grunt używany do nasypów nie może zawierać lodu lub śniegu, 

 niedozwolone jest stosowanie do nasypów gruntu zmarzniętego jeśli 

zastosowane metody zagęszczania nie zapewniają jego rozkruszenia 

i zagęszczenia do wymaganego stanu, 

 przed położeniem następnej warstwy powierzchnia warstwy zagęszczonej 

powinna być oczyszczona ze śniegu i lodu, 

 w przypadku przerwy w prowadzeniu robót warstwę górną należy 

zabezpieczyć przez przykrycie ok. 0,5 m warstwą luźno ułożonego 

gruntu. 

13. Kontrola jakości robót. 

13.1 Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane zostały w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. Kontroli podlegają rodzaje 

i stany gruntów oraz poziomy wód gruntowych w podłożu, rodzaje i stany gruntu w złożu 

lub na odkładzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli ziemnych, a także 

zagęszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny być porównywane z wymaganiami 

przedstawionymi w dokumentacji projektowej. 

13.2   Kontrola wymiarów wykopów i nasypów. 

Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi 

w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 100 m oraz dodatkowo 

w miejscach charakterystycznych, np. na załamaniach profilu podłużnego lub zmiany 

kształtu, przy czym powinny być nie mniej niż 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. 

Kontroli podlegają: 

 rzędne dna, ławek i terenu, 

 usytuowanie osi i długości wykopów w osi, 

 wymiary przekroju poprzecznego (szerokości, głębokość), 

 nachylenie skarp. 

 

13.3   Kontrola zagęszczenia nasypów. 

Badania zagęszczenia prowadzi się: 

 na bieżąco (kontrola bieżąca) – celem kontroli jest sprawdzenie czy 

osiągnięto wymagane zagęszczenie danej warstwy warunkujące 

dopuszczenie do układania następnej, 

 po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) – gdy 
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potrzebne są dane o zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub w jej 

częściach, wykrycie miejsc słabych, kawern lub innych miejsc zagrażających 

bezpieczeństwu, 

13.4   Dokumentacja kontroli oraz ocena wyników. 

Dokumentacja kontroli powinna składać się z: 

a) dziennika badań i pomiarów, 

b) zestawienia wyników badań, 

c) zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wyników badań i z wnioskami, 

d) przekrojów poprzecznych i podłużnych lub poziomych z lokalizacją badań i pomiarów. 

14.   Odbiór robót. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. Częściowy odbiór robót przeprowadza 

się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. Należy je odebrać przed wykonanie 

następnej części robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednich. 

W zakresie robót nasypowych są to odbiór podłoża i odbiory poszczególnych warstw 

nasypu. 

Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. 

W przypadku oceny pozytywnej sporządza się protokół odbioru częściowego. Odbiór 

końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów 

częściowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny 

sporządza się protokół odbioru końcowego. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne 

z warunkami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową należy poprawić w ustalonym 

terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. 

Po zakończeniu robót Wykonawca winien przywrócić teren do stanu pierwotnego 

i odtworzyć elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzględni 

w cenie ryczałtowej na realizację całości inwestycji. Wykonawca robót zobowiązany jest do 

uzyskania od właścicieli i użytkowników terenu oświadczeń stwierdzających brak roszczeń 

związanych z uporządkowaniem terenów po zakończeniu robót. Całość przedmiotowych 

robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi 

oraz BHP, przy uwzględnieniu warunków określonych w dokumentacji projektowej, 

uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach. 

 

15.   Obmiar robót. 

15.1    Ogólne zasady. 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. 

15.2   Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami ziemnymi są: 

 dla wykonania wykopów liniowych – m
3

 (metr sześcienny), 

 dla usunięcia warstwy ziemi urodzajnej – m
2

 (metr kwadratowy), 

 dla zasypywania wykopów – m
3

 (metr sześcienny), 
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 dla formowania i zagęszczenia nasypów – m
3

 (metr sześcienny), 

 dla plantowania powierzchni dna wykopów – m
2

 (metr kwadratowy), 

 dla rozplantowania urobku – m
3 
(metr sześcienny), 

 dla rozścielenia ziemi urodzajnej – m
2

 (metr kwadratowy), 

16   Podstawy płatności. 

 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. 

 

 PN-B-02481:1998 - Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miar. 

 PN-EN 13043:2013-08E - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu. 

 PKN-CEN/TS 1852-3:2007P  - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen 
(PP) - Część 3: Zalecana praktyka instalowania 

 PN-B-06050:1999/Ap1:2012- Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

 PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 

 PN-B-12095:1997P - Urządzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania 

i badania przy odbiorze. 

 MOŚZNiL, Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, 

 Min. Rol., Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych. Budownictwo 

w dziedzinie gospodarki wodnej, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa 

2003, 

 Projektowanie i zasady układania rur PEHD w gruncie, KWH PIPE, 

 Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=474109&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=474109&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=474109&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

C.   S – 01.07.00. INSTALACJE RUROCIĄGÓW. 

1.    Dane ogólne. 

1.1   Przedmiot STWiOR „Roboty instalacyjne” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki i 

wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót instalacyjnych. 

1.2   Zakres stosowania STWiOR „Roboty instalacyjne”. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w pkt. 11. 

1.3   Informacje organizacyjne i kolejność robót. 

wytyczenie tras rurociągów, 

oznaczenie punktów instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i drenażowej 

przygotowanie tras wykopów i zdjęcie humusu, 

wykonanie wykopów pod rurociągi, 

ręczny wykop pod rurociągi, 

ułożenie i montaż rurociągów z utrzymaniem projektowanych spadków, 

zasypanie wykopów i ponowne ułożenie zdjętego uprzednio humusu, 

zasypanie wykopu wokół studzienki, 

prace porządkowe 

 

2.    WYROBY BUDOWLANE 

2.1  Wymagania ogólne 

Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00 

2.2   Wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 

 dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

Materiały muszą być nowe i nieużywane, 

 wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać 

z zachowaniem następujących parametrów: 

 najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 

 posiadanie  odpowiednich  aprobat  technicznych  i  dopuszczeń  do  stosowania 

(deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek 
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użytych do budowy. Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla 

stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

 stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

2.3 Rury 

Do  budowy  kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury zgodne z niniejszą 

specyfikacją i dokumentacją projektową. 

3   WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH. 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z PN-B-10736:1999P, a w szczególności 

zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. 

4    Wymagania i badania dotyczące budowy przewodów podziemnych wraz 

z obiektami lokalizowanymi na przewodach. 

4.1   Ułożenie przewodu na podłożu. 

 Ułożenie rur PCV na podsypce piaskowej. 

4.2   Dopuszczalne odchylenie osi przewodu. 

Wytyczenie tras rurociągów należy wykonać z dokładnością 0,10 m w stosunku do tras  

wkreślonych na mapie w skali 1 : 500. Prace te należy wykonać pod nadzorem służb Inwestora. 

4.3 Głębokość ułożenia przewodu i spadki minimalne oraz dopuszczalne 
odchylenie spadku przewodu. 

Założone głębokości ułożenia projektowanych rurociągów – zgodnie z dokumentacją.  

4.4   Warstwa ochronna zasypki. 

Ułożone rurociągi należy zasypać gruntem uprzednio wydobytym. W pierwszej kolejności 

zasypkę należy wykonać do wysokości około 10 cm na wierzch rury z ręcznym zagęszczeniem, 

szczególnie z boku rury. 

5.    Transport i składowanie rur z PE, PE drenażowych i PCV. 

5.1  Ogólnie. 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 

właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, 

wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z 

żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 

6.   Wykopy pod rurociągi. 

6.1 Uwagi na temat innych rurociągów, systemów kabli, fundamentów 
itd. 

Położenie rurociągu musi być tak dobrane, aby układ jego linii nie powodował żadnych 

szkód w innych systemach, fundamentach i strukturach łącznie z systemami dróg. Z drugiej strony te 

systemy nie powinny uszkodzić układanych rurociągów tworzywowych. Odległość od innych 
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systemów musi być wystarczająca dla przeprowadzenia prac remontowych. Odległości te reguluje 

prawo budowlane i stosowne przepisy branżowe. Odległości muszą być podane w projekcie. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na układanie rurociągów tworzywowych w pobliżu sieci 

cieplnych lub kabli wysokiego napięcia tzn. przewodów o temperaturze wyższej od temperatury 

gruntu. Bez żadnych specjalnych pomiarów mogą być stosowane następujące odległości minimalne 

(ze względu na wpływ ogrzewania): 

 do linii rurociągów systemów grzewczych = 1,0 m, 

 do kabli niskiego i wysokiego napięcia (napięcie max. 20 kV), 

 pojedynczych lub większej ilości w tym samym rowie = 0,3 m, do pojedyńczych kabli pod 

napięciem wyższym niż 20 kV = 0,75 m, 

 do kilku kabli pod napięciem wyższym niż 20 kV w tym samym wykopie = 0,75 – 1,0 m, 

 W dwóch ostatnich przykładach warunki termiczne powinny być ściśle określone. Jeżeli 

rurociąg jest wystawiony na działanie temperatury wyższej niż 20°C, musi być oceniany 

wpływ temperatury na własności materiału. 

6.2   Przekrój poprzeczny wykopu. 

Przekrój poprzeczny wykopu pod rurociąg i wszelkie wzmocnienia podłoża zależą od: 

 metod pracy łącznie z rozparciem ścian, 

 wymiarów i typów rur, 

 głębokości posadowienia rurociągu poniżej istniejącego poziomu terenu, 

 warunków gruntowych, 

 występowania i poziomu wód gruntowych, 

 rodzajów nawierzchni, 

 ruchu komunikacyjnego, obciążeń, skrzyżowania z innymi przewodami, 

 fundamentów, 

 specjalnych warunków przy projektowaniu większej ilości rurociągów w 

tym samym wykopie. 

Głębokość wykopu pod rurociąg jest określana na podstawie projektu; dochodzi do tego 

czasem dodatkowa głębokość potrzebna do wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury 

gruntu. Jeżeli podłoże jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi być zakończony, zanim łyżka 

koparki dotknie ostatniej warstwy usuwanego gruntu. Podczas określania szerokości wykopu musi 

być zwrócona uwaga na szerokość wzmacnianych struktur i na wystarczającą przestrzeń 

pozwalającą wykonywać prace montażowe. Wykop pod rurociąg powinien być tak wąski, jak to 

tylko możliwe. Należy się jednak upewnić, czy jest dostatecznie dużo miejsca by sprostać takim 

potrzebom jak zagęszczanie wypełnienia dookoła i ponad rurą. Zmiana głębokości określonej w 

projekcie jest możliwa tylko po uzgodnieniu tego z projektantami. 

6.3   Wzmacnianie podłoża. 

Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntów i dane 

o obciążeniach rur wykazują, że nośność podłoża jest niewystarczająca. Warstwa wyrównawcza, na 

którą jest położona rura nie jest uważana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu może być 

zrealizowane przez wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego żwiru o wys. 0,20 m (po 

zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane w sytuacji, gdy wykop został wykonany 

za głęboko. Rur z PE i PCV nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem. 
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7.    Układanie rurociągów. 

7.1   Czynniki dominujące. 

W projekcie i procesie wykonawczym muszą być należycie wzięte pod uwagę wszystkie 

czynniki, które wpływają na układanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymałość i okres 

użytkowania rurociągu. Czynniki dominujące są określone przez głębokość układania, obciążenie 

rury, warunki gruntowe, podłoże i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynników 

dominujących musi być również wzięty pod uwagę czas przeprowadzania prac. Układanie 

rurociągów staje się szczególnie trudne, jeżeli praca musi być ukończona przy niepomyślnej 

pogodzie, jeżeli zdolność nośna gruntu jest różna w różnych miejscach, lub jeżeli konieczne jest aby 

ciężkie maszyny przejeżdżały pod rurociągami.  

7.2   Układanie i podpieranie rur. 

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Rury muszą być układane i 

pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. Siły 

będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu substancji muszą być absorbowane 

przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń. 

Dzięki podsypce i obsypce podparcie rur jest wystarczające. Podczas prac wykonawczych 

musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas 

wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy. Kiedy 

przywieziony materiał wypełniający wykop ma większą zdolność przewodzenia wody niż grunty 

lokalne, wówczas użyty materiał niespoisty musi być przekładany innym, żeby zabezpieczyć 

wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż rurociągu. 

7.3   Obsypka rurociągu. 

Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 

wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia 

miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 

zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości 

warstwy przynajmniej 0,30 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do 

wykonywania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonywania podłoża 

(patrz jak wyżej). Wypełnienie dookoła rurociągu może być gruntem z wykopu, jeśli ten grunt 

spełnia powyższe wymagania. Inne materiały takie jak np. glina mogą być użyte, jeżeli metody 

specjalnego wypełniania i zagęszczania są określone w projekcie. Obsypka rurociągu musi być 

wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Uważne napełnianie 

wzdłuż wykopu powinno być nawet ważniejsze niż rozdział materiału po obu stronach przewodu. 

Stopień zagęszczania powinien być określany w projekcie. Zagęszczenie może być wykonane 

mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w 

większości przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym 

czasie po obu stronach przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale 

wypełniającym jest bliska optimum. Zagęszczenie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże 

może przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś sposób np. przez drenaż zapewniający 

efektywne odwodnienie obsypki. 

8.   Zasypka wykopu. 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury 
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pod rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część 

wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami projektu 

technicznego i jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300 mm. Nie można używać 

dużych kamieni i głazów narzutowych. Zagęszczenie materiału zasypki w terenach zielonych nie 

jest wymagane. 

9.    Łączenie rur. 

9.1   Metody łączenia. 

 Połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei kołnierzowych. 

9.2 Zginanie na zimno. 

Niedopuszczalne jest formowanie łuków na gorąco na budowie. Dopuszcza się zginanie na 

zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia gięcia do 

temperatury otoczenia. 

10.   Odbiór robót. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. 

Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. Należy 

je odebrać przed wykonanie następnej części robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót 

poprzednich. W zakresie robót nasypowych są to odbiór podłoża i odbiory poszczególnych warstw 

nasypu. Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. 

W przypadku oceny pozytywnej sporządza się protokół odbioru częściowego.  

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów 

częściowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny sporządza 

się protokół odbioru końcowego. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami 

technicznymi oraz Dokumentacją Projektową należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić 

do powtórnego odbioru. Po zakończeniu robót Wykonawca winien przywrócić teren do stanu 

pierwotnego i odtworzyć elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca 

uwzględni w cenie ryczałtowej na realizację całości inwestycji. Wykonawca robót zobowiązany jest 

do uzyskania od właścicieli i użytkowników terenu oświadczeń stwierdzających brak roszczeń 

związanych z uporządkowaniem terenów po zakończeniu robót. Całość przedmiotowych robót 

należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz BHP, przy 

uwzględnieniu warunków określonych w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, 

postanowieniach i decyzjach. 

11.   Obmiar robót. 

11.1   Ogólne zasady. 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. 

11.2   Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami ziemnymi są: 

 dla wykonania wykopów liniowych – m3
 (metr sześcienny), 
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 dla usunięcia warstwy ziemi urodzajnej – m2
 (metr kwadratowy), 

 dla zasypywania wykopów – m3
 (metr sześcienny), 

 dla rozścielenia ziemi urodzajnej – m2
 (metr kwadratowy), 

 dla ułożenia rurociągu – m, 

 dla montażu urządzeń i kształtek – 1 szt. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

 PN-EN ISO 175:2010E - Tworzywa sztuczne – Metody badań stosowane do 

określenia skutków zanurzenia w ciekłych chemikaliach 

 PN-EN 752:2008E - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

 PKN-CEN/TS 1852-3:2007P - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen 
(PP) - Część 3: Zalecana praktyka instalowania 

 PN-EN 12050-1:2002P – Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. 

Zasady budowy i badania.  

 PKN-CEN/TS 13244-7:2007P - Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) - 
Część 7: Zalecenia do oceny zgodności 

 PN-EN 1917:2004/AC:2009P - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 
niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

 PN-EN 124:2000P - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+175%3A2002
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+124%3A2000

