PROJEKT BUDOWLANY



OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

Inwestorem inwestycji jest Gmina Bytom Odrzariski, ul. Rynek 1, 67-115
Bytom Odrzariski.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa zawarta pomiedzy Zakladem Gospodarki Komunalne] w
Bytomiu Odrzanskimi a firma ANI PRO w Zielonej Gorze,

e plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu projektowanej inwestycji w skali
1:1000,

e wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z wlasciwymi instytucjami i
wlascicielami gruntow,

e literatura fachowa.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji sieci
wodociagowej wraz z przylaczami w ul. Robotniczej w Bytomiu Odrzanskim.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w poboczu drogi gminnej.

Szczegolowa lokalizacje inwestycji przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

5. SIEC WODOCIAGOWA

Zaprojektowano wymiane sieci wodociagowej o srednicy & 110 mm ulozonej
w ul. Robotniczej. W miejsce sieci istniejace] zaprojektowano wodociag o
Srednicy 110 mm z rur PVC PN10. W miejscach wlaczenia do istniejacej sieci
wodociagowe] zaprojektowano zasuwy odcinajace DN100 z obudowg i
skrzynka uliczna.

Zaprojektowano wymiane przylaczy z rur PE o sr. @ 32. Wlaczenie przylaczy
do sieci zaprojektowano poprzez nawiertki 110/5/4".

W celu ochrony p.poz. zaprojektowano wymiane jednego hydrantu. Hydrant
zaprojektowano jako hydrant nadziemny DN80 o wydajnosci min. 10 dm3/s.

Teren wokol skrzynek ulicznych do zasuwy oraz hydrantow nalezy umocnic
w promieniu 0,5 m np. brukiem, prefabrykowanymi plytami zelbetowymi itp.

Wodociag nalezy oznakowac tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna.

Pod armature nalezy wykonac¢ bloki oporowe, odizolowane od armatury folig
lub tasma z tworzywa sztucznego. Bloki oporowe wykonac¢ zgodnie z norma




PN-B-10725:1997. Usytuowanie armatury podziemnej oznakowac w terenie .
za pomoca tabliczek informacyjnych zawieszonych na slupkach stalowych
zabetonowanych w podlozu lub budynku.

Rury PVC, PE, ksztaltki na sieci oraz armature zaprojektowano kompleksowo
np. z firmy ,Wavin” Metalplast — Buk Sp. z 0.0. Montazu elementow nalezy
dokonywac¢ zgodnie 2z =zaleceniami ich producenta. Istnieje mozliwosc
alternatywnego wyboru producenta rur i armatury.

5.1 Plukanie

Przewody wodociagowe po probie hydraulicznej nalezy dokladnie przeplukac.
Plukanie rurociagow przeprowadzi¢ czysta woda z szybkoscia nie mniejsza,
niz 1 m/s. Odprowadzenie wody po plukaniu rurociagow wykonac przez
odwodnienie czasowe z wyprowadzeniem rur na powierzchnie ziemi i
odprowadzeniem do rowu melioracyjnego. Przemywanie powinno trwac tak
dlugo, az woda odprowadzana bedzie tak czysta jak woda uzyta do plukania,
lecz nie mniej niz 10-krotna objetos¢ przemywanego rurociagu.

Po zakonczeniu plukania nalezy pobra¢ probki wody do badania
bakteriologicznego. Mozna odstapi¢ od dezynfekcji sieci w wypadku
uzyskania pozytywnych wynikéw analizy po wykonaniu plukania.

5.2 Dezynfekcja

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 14,5 %
czynnego chloru. Roztwoér podchlorynu sodu wprowadza sie w miejscach
ustawienia hydrantow p.poz. Czysta wode przestaje sie wprowadzac, gdy z
drugiego konca sieci zacznie wyplywac¢ woda silnie pachnaca chlorem. Po
uplywie 24 godzin powtorzy¢ plukanie rurociagu woda czysta (uzdatniona) do
chwili, az ustanie zapach chloru. Po zakonczeniu powtdornego plukania
nalezy pobrac probki wody do badania i jezeli sa pozytywne sie¢ nadaje sie
do eksploatacji. Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki, w tym jedna z
koncowego odcinka sieci.

6. ZAKRES RZECZOWY
— sle¢ wodociagowa d=110 PVC mm, dlugosé¢ L = 144,5 m,

— przylacza z rur o srednicy d=32 mm z rur PE o dlugosci L= 8,0 m,
— nawiertki 110/5/4" - 7 szt.

— zasuwy odcinajace DN100 - 2 szt.

— hydrant nadziemny DN8O - 1 szt.




7. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI = Z
ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

a) Skrzyzowania projektowanych rurociagow z gazociagiem

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacym gazociagiem
zaprojektowano zgodnie z PN-91/M-34501. Kanalizacje sanitarna
zaprojektowano, zachowujac min. odleglos¢ pionowa pomiedzy rurociagami
0,3m. Odleglosci poziome sieci kanalizacyjnej od gazociagow zaprojektowano,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemyshu i Handlu z dnia 14 listopada
1995 r (Dz. U. Nr 139 poz. 686).

b) Skrzyzowania i zblizenia projektowanych rurociagow z kablami
energetycznymi

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacymi
kablami energetycznymi zaprojektowano na kablach niskiego 1 sredniego
napiecia rury ochronne o dlugosci jednostkowej L = 3,0 m.

Zblizenia 1 skrzyzowana z kablami i1 slupami energetycznymi wykonac
zgodnie z normami PN-76/E-5125 1 PN-E-05100-1.

c) Skrzyzowania rurociagow z kablami telekomunikacyjnymi

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacymi
kablami telekomunikacyjnymi zaprojektowano rury ochronne o dlugosci
jednostkowej L = 3,0 m.

8. WYKOPY | SPOSOB ULOZENIA PRZEWODOW

Rury PVC 1 PE nalezy ukladac w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych oraz z urobkiem na odklad. Wykopy mechaniczne, miejscami
reczne. W zaleznosci od rodzaju gruntu pod rurami nalezy wykonac niekiedy
podsypke z piasku o grubosci min. 15 cm.

Obsypke rurociagow nalezy wykonaé przed przeprowadzeniem préoby
szczelnosci. Obsypka powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania
grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostala
czes¢ wykopu moze by¢ wypelniona materialem rodzimym. Zasypka musi
by¢ tak wykonana, aby spelniala wymagania stanu struktury nad
rurociagiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenoéw rolnych).
Zageszczanie podsypki i zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci
10 cm.

Wykopy wykonac zgodnie z uzgodnieniami zarzadcy drogi.

Teren po wykonaniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Konstrukcje drog po wykonaniu rurociagu doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Kladki
W miejscach istniejacych ciagow pieszych przewidzie¢ kladki dla pieszych.




9. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE WYKOPOW

Projektuje sie odwodnienie wykopow powierzchniowe przy pomocy pomp
montowanych w kregach zelbetowych na dnie wykopu. Przewiduje sie
stosowanie takich pomp w odleglosci co 25,0 m. Wydajnos¢ pomp do 10,0
1/s. Odwodnienie wymaga odpowiedniego wyprofilowania dna wykopu.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobrac¢ do aktualnie panujacych
warunkow gruntowo-wodnych i uzgodni¢ go z projektantem i inspektorem
nadzoru.

Wode z odwodnienia wykopéw nalezy odprowadzi¢ rurociagiem tymczasowym
do najblizszego rowu.

10. UWAGI KONCOWE

L.

Kanaly PVC i PE uklada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w
opisie technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

. Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z zasadami 1 przepisami BHP, ze

szczegolnym uwzglednieniem wlasciwego oznakowania 1 prowadzenia
robot ziemnych. Nalezy rowniez przestrzega¢ warunkow technicznych
podanych w uzgodnieniach wydanych przez poszczegéolnych wlascicieli,
dolaczonych do dokumentacii

Scisle przestrzegac¢ wytycznych producentow materialow i urzadzen.

4. Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac geodezyjnie.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
jak kable, drenaz itp. nalezy je zabezpieczy¢ i1 po zakonczeniu prac
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
nalezy powiadomic¢ autorow projektu.

Opracowala:

.
. o N
mgr inz. Anita J\}gwak




ZAEACZNIK NR 1

Zestawienie dzialek dla inwestycji - Wymiana sieci
wodociagowej wraz z przylaczami w ul. Robotniczej

w Bytomiu Odrzarnskim

Nr 5 g s —_—
L.p. dzialki Wlasciciel Adres Uzgodnienia
Obreb Byvtom Odrzanski
1. 30 Gmina Bytom Odrzanski Bytom Odrzanski, |Decyzja nr

Burmistrz Miasta i Gminy |ul. Rynek 1
w Bytomiu Odrzanski

ZP.7230.1.14.2012 z
dnia 30.11.2012 1.




Zatlacznik nr 2

Informacja Dotyczaca Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia
dla zadania inwestycyjnego p.n.:

sModernizacja sieci wodociagowej wraz z przylaczami do granicy
nieruchomosci przy ul. Robotniczej w Bytomiu Odrzanskim ”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukturv z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informaciji dotvczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochronv zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wyvkonawca robot
budowlanvch przed przystapieniem do ich wvkonania zobowiazanv jest do
sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n..

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow

1.1 Zakres robot
Zaprojektowano wymiane sieci wodociagowej wraz z przylaczami w ul
Robotniczej w Bytomiu Odrzanskim.

Ponizej podano laczne dtugosci projektowanych sieci:
— sie¢ wodociagowa d=110 PVC mm, dlugosc L = 144,5 m,

— przylacza z rur o srednicy d=32 mm z rur PE o dlugosci L= 8,0 m.
1.2. Kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow

W pierwszej kolejnosci projektuje sie wykonanie:
e siecli wodociagowej wraz z przylaczami,
e wymiana hydrantu.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane na przedmiotowym terenie to:

e droga asfaltowa, chodni z polbruku,

e zabudowa jednorodzinna zagrodowa z usytuowaniem budynkow wzdluz
istniejacych ciagow komunikacyjnych,

* napowietrzna linia energetyczna,

» gazociag,

e kanalizacja,

e sie¢ wodociggowa.




3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktoére
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy wymianie sieci wodociagowej z
przylaczami sg wykopy waskoprzestrzenne umocnione.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okresSlajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
wynikaja z faktu prowadzenia tych robét w terenie zabudowanym. Zagrozeniami
tymi sa:
1/ zagrozenia zycia:

e urazy

e zatrucia (przy wydzielaniu sie gazu),
2/ zagrozenie wywolane halasem:

¢ hatlas (pochodzacy od sprzetu, maszyn, itp.).

Zagrozenia j.w. wynikajg z prowadzonych robot budowlanych, takich jak:

e wykopy waskoprzestrzenne umocnione,

e wykonywanie wykopow urzadzeniami zmechanizowanymi,
e wystepowanie osuwisk 1 przebi¢ wodnych,

e transport materialow niezbednych do budowy sieci,

e odwodnienia wykopow.

Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
przewiduje sie okres od rozpoczecia budowy wodociagu do jej zakonczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych kierownik budowy
zobowigzany jest do bezwzglednego przeprowadzenia instruktazu osob
bezposrednio zwigzanych z wykonawstwem inwestycji w zakresie przepisow
BHP.




6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia

Teren prowadzenia robot budowlanvch

1/Teren prowadzenia robot powinien by¢ ogrodzony Ilub zabezpieczony
zastawami ochronnymi, oswietlony w porze nocnej (przewidziec oswietlenie
zastepcze).

2/ Przy prowadzeniu robot na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczyc¢
przed dostepem osob niepowolanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami
ruchu drogowego.

3/ Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki
ochronne oraz odziez posiadajaca barwy bezpieczenstwa.

4/ Zaklad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno-
sanitarne.

5/ W przypadku wykonywania robot z dala od zakladu pracy zapewni¢ nalezy

pracownikom schronisko, wyposazone w:

e ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

e miejsce do podgrzewania positkow,

e urzadzenia sanitarne,

e apteczke plerwszej pomocy,

e regulamin pracy,

e instrukcje, dotyczaca udzielania pierwsze] pomocy,

e adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

7. Prace w wykopach

1/ Prace w wykopach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych
srodkow techniczno - organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i
higiene pracy, przewidzianych w projekcie organizacji roboét lub w instrukcji
technologiczne].

2/ Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych dokonaé¢ nalezy
wstepnego rozpoznania terenu pod wzgledem istniejacej infrastruktury
podziemnej.

3/ Prace w miejscach skrzyzowania istniejacych sieci podziemnych z budowana
siecia wodociagowa prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich shuzb.

4/ Rurociagi PVC ukladac¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

5/ Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze
szczegolnym uwzglednieniem wlasciwego oznakowania i prowadzenia robot
zlemnych.




6/ Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materialow i urzadzen. :

7/ Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac geodezyjnie.

Opracowala:
mgr inz. Anita Nowcb@
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#110PVC

1— trojnik réwnoprzelotowy 110/110 — 1 szt.
2- zosuwa odcingjgca DN100 — 2 szt

3— hydrant naziemny DNBO - 1 szt

4— nawiertka 110/5/4" - 7 szt.
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65-012 Zielona Géra, ul. Kaczencowa 10, tel. 509 791 365

Gmina Bytom Odrzanski

Sprawdzajacy| marinz. Anna Romejko, upr nr 44/05/Z2G
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Inwestor ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski

Inwestycja Modernizacja sieci wodociagowej wraz z przylaczami Shaia
do granicy nieruchomosci przy ul. Robotniczej }
w Bytomiu Odrzanskim

Adres BYTOM ODRZANSKI

Tytul :

ry’:mku SCHEMATY WEZLOW . Rys nr

Projektant mgr inz. Anita Nowak, upr nr 17/2000/GW 'Hﬂl‘g“mk




